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Za cznik Nr 11 Wzór umowy

UMOWA NR BGK. …….2014       /WZÓR/

zawarta w W chocku w dniu …………….. pomi dzy:
Gmin  W chock ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock, zwan  dalej Zamawiaj cym,
w imieniu której dzia a:
………………………………………………………………………………………………….
a
………………………………………… zarejestrowanym w ……………………………...….,
reprezentowanym przez ………………………………………………………………………...
zwanym dalej Wykonawc

w wyniku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, w post powaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego og oszonego
w Biuletynie Zamówie  Publicznych pod numerem …………..….. w dniu …………………,
zgodnie z ustaw  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (t.j. Dz. U. z 2013
r.  poz. 907 z pó n. zm.), strony zawieraj  umow  o nast puj cej tre ci:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi” w zakresie
umo liwiaj cym uzyskanie pozwolenia na u ytkowanie, zgodnie z wymaganiami
okre lonymi przez Zamawiaj cego oraz z on  ofert  stanowi  za cznik Nr 1 do
umowy.

2. Wykonawca zobowi zuje si  wykona  przedmiot umowy zgodnie z dokumentacj
projektow  oraz szczegó owymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowi zuj cymi przepisami w szczególno ci
techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

3. Szczegó owy zakres zadania opisany zosta  w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, w dokumentacji projektowej,
przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych.

4. Wykonawca o wiadcza, e zapozna  si  z dokumentacj  opisuj  przedmiot zamówienia,
miejscem prowadzenia robót oraz warunkami prowadzenia robót i nie wnosi do nich
adnych uwag i zastrze .

§ 2
Termin wykonania zamówienia

1. Strony ustalaj , e przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia
31 grudnia 2014 r.
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2. Za dat  zako czenia robót zostanie uznany dzie  pisemnego zg oszenia Zamawiaj cemu
zako czenia wykonania wszystkich robót obj tych umow  i mo liwo ci dokonania ich
odbioru ko cowego potwierdzonej przez nadzór inwestorski w dzienniku budowy wraz z
przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej.

3. Roboty prowadzone b  zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
zatwierdzonym przez Zamawiaj cego przed podpisaniem umowy. Harmonogram stanowi
za cznik do umowy. Zmiana harmonogramu w trakcie realizacji umowy nie b dzie
wymaga a sporz dzenia aneksu do umowy.

§ 3

Obowi zki stron
Porozumiewanie si  stron w sprawach zwi zanych z wykonywaniem umowy odbywa  si

dzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej
dor czonej adresatom za pokwitowaniem.

1. Do obowi zków Zamawiaj cego nale y przede wszystkim:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z kopi

pozwolenia na budow , dziennikiem budowy, kompletem dokumentacji projektowej,
w terminie do 14 dni licz c od dnia podpisania umowy,

2) zg oszenie rozpocz cia robót budowlanych w ciwemu organowi,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nale ytego wykonania,
5) terminowa zap ata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowi zków Wykonawcy nale y przede wszystkim:
1) przed enie Zamawiaj cemu przed rozpocz ciem budowy, planu bezpiecze stwa i

ochrony zdrowia w zakresie okre lonym przepisami prawa budowlanego w oparciu o
informacj  BIOZ sporz dzon  przez projektanta, przej cie terenu robót od
Zamawiaj cego oraz przekazanie o wiadcze  o przej ciu obowi zków  kierowników
budowy,

2) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacj  projektow , zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowi zuj cymi przepisami i polskimi normami,

3) prowadzenie na bie co dziennika budowy,
4) wykonanie przedmiotu umowy z materia ów odpowiadaj cych wymaganiom

okre lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pó niejszymi zmianami) oraz przedstawienie
Zamawiaj cemu dokumentów dopuszczaj cych dany wyrób do stosowania
w budownictwie,

5) ponoszenie pe nej odpowiedzialno ci (w tym finansowej) za stan i przestrzeganie
przepisów ochrony rodowiska, bhp, ochron  p.po  i dozór mienia na terenie placu
budowy, jak i za wszelkie szkody powsta e w trakcie trwania robót na terenie
przej tym od Zamawiaj cego lub maj cych zwi zek z prowadzonymi robotami,

6) terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz przed enie o wiadczenia
wymaganego w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

7) ponoszenie pe nej odpowiedzialno ci za szkody oraz nast pstwa nieszcz liwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powsta e w zwi zku z prowadzonymi
robotami, w tym tak e ruchem pojazdów,

8) zabezpieczenie instalacji, urz dze  i obiektów na terenie robót i w jej bezpo rednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

9) uporz dkowanie placu budowy po zako czeniu robót, jak równie  terenów
siaduj cych zaj tych lub u ytkowanych przez Wykonawc  na czas trwania robót,
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w tym dokonania na w asny koszt napraw zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni ci gów pieszych
lub instalacji itp.,

10) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru ko cowego
kompletu dokumentów niezb dnych przy odbiorze,

11) uczestniczenie we wszystkich czynno ciach odbiorowych wykonanych robót,
ko cz cych si  dopuszczeniem do u ytkowania przez organ nadzoru budowlanego.

12) usuni cie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie
trwania robót w terminie nie d szym ni  termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuni cia,

13) ponoszenie wy cznej odpowiedzialno ci za wszelkie szkody b ce nast pstwem
niewykonania lub nienale ytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody
Wykonawca zobowi zuje si  pokry  w pe nej wysoko ci,

14) przez ca y okres trwania umowy Wykonawca zobowi zany jest posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej tj. polisy, potwierdzaj cej, e
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzia alno ci zwi zanej z przedmiotem zamówienia, na sum
gwarancyjn  nie mniejsz  ni  1.500.000,00 z , obejmuj cej odpowiedzialno
Wykonawcy  wobec  Zamawiaj cego,  pracowników  i  osób  trzecich,  z  tytu u  szkód
powsta ych w zwi zku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

15) niezw oczne informowanie Zamawiaj cego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego
o problemach technicznych lub okoliczno ciach, które mog  wp yn  na jako  robót
lub termin zako czenia robót oraz o zauwa onych wadach w projekcie budowlanym.

16) ponoszenie op at z tytu u zaj cia pasa drogowego oraz spe nienie wszystkich
warunków zawartych w zezwoleniach w sprawie zaj cia pasa drogowego,

17) organizacja zaplecza budowy oraz ponoszenie kosztów zwi zanych z dostaw  mediów
(woda, energia elektryczna itp.), zu ytych przez Wykonawc  do realizacji przedmiotu
umowy.

3. Wykonawca o wiadcza, e przyjmuje do wiadomo ci, e ponosi  b dzie wy czn
odpowiedzialno  z tytu u ewentualnego uszkodzenia istniej cych instalacji podziemnych
uj tych w dokumentacji projektowej lub o których istnieniu powzi  wiadomo  od
Zamawiaj cego w inny sposób.

4. Od daty protokolarnego przej cia budowy do ko cowego odbioru robót, Wykonawca
ponosi odpowiedzialno  na zasadach ogólnych za wszelkie szkody powsta e na
budowie.

5. W ramach wynagrodzenia okre lonego w § 5 ust. 1 umowy, Wykonawca przeprowadzi
bran owe próby i odbiory techniczne i technologiczne, w tym rozruch i dopuszczenie do

ytkowania kot owni gazowej, wykona inwentaryzacj  geodezyjn  oraz sporz dzi
dokumentacj  powykonawcz .

6. W uzasadnionych przypadkach na danie Zamawiaj cego, Wykonawca musi przedstawi
badania laboratoryjne wbudowanych materia ów. Badania te Wykonawca wykona na

asny koszt.
7. Wykonawca jest zobowi zany, na ka de danie Zamawiaj cego do przekazania

wiadectw jako ci materia ów dostarczonych na plac budowy) certyfikat na znak
bezpiecze stwa, deklaracja zgodno ci, aprobata techniczna, itp.), jak równie  do
uzyskania akceptacji Zamawiaj cego (inspektora nadzoru) przed ich wbudowaniem.
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§ 4
Porozumiewanie si  stron

1. Wykonawca zobowi zany jest zapewni  wykonanie robót i kierowanie robotami obj tymi
umow  przez osoby posiadaj ce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2. Wykonawca zobowi zuje si  wyznaczy  do kierowania robotami osoby wskazane
w Ofercie Wykonawcy.

3. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by  uzasadniona przez Wykonawc  na pi mie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiaj cego. Zamawiaj cy zaakceptuje tak  zmian  w terminie
7 dni od daty przed enia propozycji wy cznie wtedy, gdy kwalifikacje i do wiadczenie
wskazanych osób b  spe nia  warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Zaakceptowana przez Zamawiaj cego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa
w ust. 2 winna by  potwierdzona pisemnie i wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Kierownik budowy zobowi zany jest do prowadzenia dziennika budowy.
6. Kierownik budowy dzia  b dzie w granicach umocowania okre lonego w ustawie

Prawo budowlane.
7. Przedstawicielem Zamawiaj cego na budowie jest ……………………………………….:

……………………………………………………………………………………………….
8. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy: ………………..…….
9. Kierownikami robót s : ……………………………………………………………………..
10. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru budowlanego.

§ 5

Wynagrodzenie i zap ata wynagrodzenia
1. Za wykonanie ca ego przedmiotu umowy, Strony ustalaj  wynagrodzenie kosztorysowe,

zgodnie z ofert  Wykonawcy, na kwot  w wysoko ci brutto……………………………….
………………………..………. otych (s ownie z otych: ………………….z ), w tym
podatku VAT (….%) co stanowi kwot  w wysoko ci …………… z otych.

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezb dne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikaj ce wprost z dokumentacji opisuj cej
przedmiot zamówienia jak równie  w niej nie uj te, a bez których nie mo na
wykona  przedmiotu umowy, np. koszty: planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia,
zagospodarowania terenu budowy, organizacji ruchu, oznakowania, zapewnienia obs ugi
geodezyjnej, utrzymania porz dku i czysto ci na terenie budowy, utrzymania i likwidacji
zaplecza budowy, pod czenia i zu ycia wody oraz energii elektrycznej w okresie
realizacji robót, op aty odbiorowe, wykonania dokumentacji powykonawczej,
ubezpieczenia budowy oraz wszelkie inne nieprzewidziane dokumentacj  projektow
koszty wykonania umowy.

3. Niedoszacowanie, pomini cie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mog
by  podstaw  do dania zmiany wynagrodzenia okre lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Rozliczenie wykonanych robót nast pi kosztorysem powykonawczym, na podstawie cen
jednostkowych uj tych w kosztorysie ofertowym, w oparciu o przedstawiony przez
Wykonawc  i sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego obmiar robót.

5. W przypadku niewykonania przez Wykonawc  jakiejkolwiek pozycji z kosztorysu
ofertowego, Zamawiaj cy pomniejszy odpowiednio przy ko cowym rozliczeniu kwot
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nale no ci okre lonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiaj cy zastrzega sobie
mo liwo  rezygnacji z cz ci robót obj tych zamówieniem i wykonania robót
zamiennych.

6. Wykonawca gwarantuje sta  cen jednostkowych na wszystkie roboty wykonane
w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

7. W przypadku, gdy wyst pi  roboty nie wykraczaj ce poza przedmiot zamówienia (w tym
roboty zamienne), wykonane na podstawie protoko ów konieczno ci zatwierdzonych
przez Zamawiaj cego, innego rodzaju ni  przedstawione w przedmiarze robót, których nie
mo na rozliczy  zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania
zamówienia, b  one rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez
Wykonawc , zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiaj cego. Kosztorysy te
opracowane b  w oparciu o nast puj ce za enia:
1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Kp, Z) zostan  przyj te z kosztorysu ofertowego
(szczegó owego) z onego przez Wykonawc ,
2) w przypadku, gdy nie b dzie mo liwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w ppkt 1, brakuj ce ceny czynników produkcji (M, S) zostan  przyj te z zeszytów
SEKOCENBUD ( rednie ceny i stawki dla Województwa wi tokrzyskiego) za okres ich
wbudowania, podstaw  do okre lenia nak adów rzeczowych b  normy zawarte
w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR,
w przypadku ich braku zastosowane zostan  pozycje KNNR, a nast pnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiaj cego.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane b dzie fakturami cz ciowymi oraz faktur
ko cow , wystawianymi na podstawie potwierdzonych przez Inspektora nadzoru
kosztorysów, sporz dzanych przez Wykonawc  oraz protoko ów odbioru robót,
potwierdzonych przez strony.

9. Fakturami cz ciowymi rozliczane b  zako czone i odebrane elementy robót przez
Inspektora nadzoru przy udziale przedstawiciela Zamawiaj cego, potwierdzone
protoko em odbioru cz ciowego, podpisanym przez Inspektora nadzoru , przedstawiciela
Zamawiaj cego i Wykonawc . Cz ciowe protoko y odbioru robót sporz dzane b  na
podstawie ksi gi obmiarów prowadzonej przez Wykonawc , ujmuj cej obmiary
wykonanych robót budowlano-monta owych, dokonywane przez Wykonawc  w
obecno ci Inspektora nadzoru.

10. Faktury cz ciowe, faktura ko cowa i za czniki do faktur musz  by  zgodne z planem
atno ci, który zosta  uwzgl dniony w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wykonawca jest zobowi zany do bie cego aktualizowania harmonogramu rzeczowo-
finansowego, stanowi cego za cznik do niniejszej umowy, stosownie do faktycznego
post pu prac oraz przedk adania go do akceptacji Zamawiaj cemu, po zatwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru, bez konieczno ci podpisywania aneksu do umowy.

11. Cz ciowe faktury VAT wystawiane b  przez Wykonawc  nie cz ciej ni  raz na
kwarta . czna warto  faktur cz ciowych nie mo e przekroczy  90% wynagrodzenia
umownego brutto okre lonego w § 5 ust. 1 umowy.

12. Ko cowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy wystawiona zostanie po
zako czeniu odbioru ko cowego przedmiotu umowy na podstawie ko cowego protoko u
odbioru robót.

13. Wykonawca o wiadcza, e jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktur VAT. Numer NIP Wykonawcy …………………….

14. atno ci cz ciowe oraz ko cowa, b  dokonywane przelewem na wskazany przez
Wykonawc  na fakturze, rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiaj cego faktury wraz z zatwierdzonym protoko em odbioru robót
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cz ciowym lub ko cowym przy czym wyp ata wynagrodzenia Wykonawcy b dzie
uwarunkowana przedstawieniem przez niego dokumentów, o których w mowa w ust. 15.

15. Je eli Wykonawca b dzie korzysta  z podwykonawców to:
1) wraz z faktur  sk ada:

a) zestawienie zrealizowanych robót w ramach zaakceptowanych przez Zamawiaj cego
umów o podwykonawstwo, zawieraj ce zakres i termin wykonanych robót oraz warto
kwot nale nych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ze sk adanej faktury
b) zestawienie kwot nale nych podwykonawcy ze sk adanej faktury z tytu u
przed onej Zamawiaj cemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s
dostawy lub us ugi

2) warunkiem zap aty przez Zamawiaj cego drugiej i nast pnych cz ci nale nego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zap aty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
Dowodami o których mowa wy ej jest o wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zap aty
nale no ci wraz z dowodami zap aty tych nale no ci.

16. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawc  dowodów, o których mowa w ust. 15
wstrzymuje si  wyp at  nale nego wynagrodzenia w cz ci równej sumie kwot
wynikaj cych z nieprzedstawionych dowodów zap aty. Zamawiaj cy z nale no ci
przys uguj cej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpo redniej zap aty wymaganego
wynagrodzenia bez odsetek przys uguj cego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, który zawar  zaakceptowan  przez Zamawiaj cego umow  o
podwykonawstwo, której przedmiotem s  roboty budowlane, lub który zawar
przed on  Zamawiaj cemu umow  o podwykonawstwo, której przedmiotem s
dostawy lub us ugi, w przypadku uchylenia si  od obowi zku zap aty odpowiednio przez
Wykonawc , podwykonawc  lub dalszego podwykonawc ,  w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiaj cego prawid owo wystawionej faktury, o której mowa w pkt.
14, z zastrze eniem pkt. 17.

17. Przed dokonaniem bezpo redniej zap aty Zamawiaj cy jest obowi zany umo liwi
Wykonawcy zg oszenie pisemnych uwag dotycz cych zasadno ci bezpo redniej zap aty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16,
w terminie 7 dni od dnia poinformowania o tym Wykonawc . W przypadku zg oszenia
uwag Zamawiaj cy mo e:
1) nie dokona  bezpo redniej zap aty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, je eli Wykonawca wyka e niezasadno  takiej zap aty, albo
2) z  do depozytu s dowego kwot  potrzebn  na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

tpliwo ci Zamawiaj cego co do wysoko ci nale nej zap aty lub podmiotu, któremu
atno  si  nale y, albo

3) dokona  bezpo redniej zap aty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, je eli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wyka e zasadno
takiej zap aty.

18. W przypadku dokonania bezpo redniej zap aty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 16, a tak e w przypadku okre lonym w ust. 17
pkt 2), Zmawiaj cy potr ca kwot  wyp aconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
nale nego Wykonawcy.

19. Za dzie  dokonania zap aty uwa a si  dzie  obci enia rachunku Zamawiaj cego.
20. Za nieterminowe p atno ci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy  odsetki ustawowe.
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21. Zamawiaj cy tj. Gmina W chock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock, upowa nia
Wykonawc  do wystawienia faktury VAT bez podpisu upowa nionego przedstawiciela
Zamawiaj cego i o wiadcza, e posiada Numer Identyfikacji Podatkowej 664-19-85-659.

§ 6
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaj , e b  stosowane nast puj ce rodzaje odbiorów robót:
1) odbiory robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
2) odbiory cz ciowe,
2) odbiór ko cowy.

2. Odbiory robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, dokonywane b  przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zg asza  gotowo  do odbiorów, o których
mowa wy ej, wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem
umo liwiaj cym podj cie dzia  przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
dostarczeniem informacji pisemnej do siedziby Zamawiaj cego o wykonaniu robót
zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu z 4-dniowym wyprzedzeniem. Je eli Wykonawca nie
poinformuje o tym fakcie Zamawiaj cego, zobowi zany b dzie odkry  te roboty lub
wykona  otwory niezb dne do ich zbadania, a nast pnie przywróci  je do stanu
poprzedniego na w asny koszt.

3. Odbiory cz ciowe dokonywane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, polega y b
na ocenie ilo ci i jako ci cz ci wykonanych robót ustalonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym i obejmuj cych zako czony element robót budowlano-
monta owych.

4. Wykonawca zg osi Zamawiaj cemu gotowo  do odbioru ko cowego, pisemnie
bezpo rednio w siedzibie Zamawiaj cego.

5. Podstaw  zg oszenia przez Wykonawc  gotowo ci do odbioru ko cowego, b dzie
faktyczne wykonanie robót,  zgodnie z wpisem dokonanym w dzienniku budowy przez
Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Wraz ze zg oszeniem do odbioru ko cowego Wykonawca przeka e Zamawiaj cemu
nast puj ce dokumenty:
1)  dziennik budowy,
2) dokumentacj  powykonawcz , dokumentacj  geodezyjn  - w tym powykonawcz

inwentaryzacj  geodezyjn  z potwierdzeniem o przyj ciu do pa stwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w Powiatowym O rodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Starachowicach,

3) wymagane dokumenty, protoko y i za wiadczenia z przeprowadzonych prób
i sprawdze , instrukcje u ytkowania, karty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami, m.in. dotycz ce dopuszczenia do u ytkowania instalacji i
urz dze  podlegaj cych Dozorowi Technicznemu,

4)  o wiadczenie Kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane,

5)  dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzaj ce, e wbudowane wyroby budowlane s
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy),

6) rozliczenie ko cowe budowy z podaniem wykonanych elementów robót
budowlanych, ich ilo ci i warto ci z podatkiem VAT.
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7. Zamawiaj cy wyznaczy i rozpocznie czynno ci odbioru ko cowego w ci gu 14 dni od
daty zawiadomienia go o osi gni ciu gotowo ci do odbioru ko cowego i dostarczeniu
kompletu dokumentów.

8. Zamawiaj cy zobowi zany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
ko cowego, w terminie 14 dni od dnia rozpocz cia tego odbioru.

9. Je eli w toku czynno ci odbioru zostan  stwierdzone wady:
1) nadaj ce si  do usuni cia – Zamawiaj cy odmówi odbioru do czasu usuni cia wad
2) nie nadaj ce si  do usuni cia – Zamawiaj cy za da ponownego wykonania robót lub
obni enia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obni enia warto ci u ytkowej
przedmiotu umowy. Odbiór robót z wadami nie nadaj cymi si  do usuni cia mo e
nast pi  wy cznie w przypadku, gdy nie b dzie to stanowi  o trwa ci przedmiotu
umowy potwierdzonej przez Inspektora nadzoru.

10. W razie nie usuni cia w ustalonym terminie, przez Wykonawc , wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze ko cowym, w okresie gwarancji oraz przy przegl dzie
pogwarancyjnym, Zamawiaj cy jest upowa niony do ich usuni cia na koszt Wykonawcy.

11. Je eli w toku czynno ci odbioru zostanie stwierdzone, e przedmiot umowy nie osi gn
gotowo ci do odbioru z powodu nieuko czenia prac, wad lub nie przeprowadzenia
wszystkich prób z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy, Zamawiaj cy mo e
odmówi  odbioru, a fakt ten nie mo e by  podstaw  do przed enia terminu wykonania
umowy, o którym mowa w § 2 umowy, natomiast b dzie podstaw  do naliczenia przez
Zamawiaj cego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie. W
takim przypadku Wykonawca ma obowi zek usuni cia wad i ponownego zg oszenia
elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

12. Je eli wady uniemo liwiaj  u ytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiaj cy mo e obni  Wykonawcy wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej warto ci u ytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 7

Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy
1. Strony potwierdzaj , e przed zawarciem umowy Wykonawca wniós  zabezpieczenie

nale ytego wykonania umowy w wysoko ci 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny
ofertowej brutto), o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. ………….. z  (s ownie ……………. )
w formie …………………………………………………………………………………….

2. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy przeznaczone jest:
1) w wysoko ci 70% na zabezpieczenie gwarantuj ce zgodnie z umow  wykonanie

przedmiotu zamówienia,
2) w wysoko ci 30% na zabezpieczenie roszcze  z tytu u r kojmi za wady.

3. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy zostanie zwrócone/zwolnione Wykonawcy
w nast puj cych terminach:
1) 70% wysoko ci zabezpieczenia – w ci gu 30 dni od dnia podpisania protoko u odbioru

ko cowego, bez wad i usterek, które stanowi yby podstaw  roszcze  Zamawiaj cego
w stosunku do Wykonawcy,

2) 30% wysoko ci zabezpieczenia – w ci gu 15 dni od up ywu okresu r kojmi za wady.
4. Zamawiaj cy wstrzyma si  ze zwrotem/zwolnieniem cz ci zabezpieczenia nale ytego

wykonania umowy, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usun  w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres r kojmi ulega
wyd eniu o czas potrzebny na usuni cie wad.
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5. Je eli zabezpieczenie zosta o wniesione w innej formie ni  pieni dz, to Wykonawca jest
zobowi zany zapewni  zabezpieczenie w pe nej wysoko ci, do czasu protokolarnego
stwierdzenia usuni cia wad, a po usuni ciu wad odpowiednio uzupe ni  zabezpieczenie

kojmi za wady.
6. Zwrócona/zwolniona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy

okre lona  w  ust.  1  mo e  ulec  zmniejszeniu  z  tytu u  potr ce  za  z  jako  robót,  nie
dotrzymania terminu zako czenia prac lub nak adów poniesionych przez Zamawiaj cego
na usuni cie wad, je eli nie dokona  tego Wykonawca.

7. W sytuacji gdy wyst pi konieczno  przed enia terminu realizacji zamówienia
w stosunku do terminu umownego, Wykonawca przed podpisaniem aneksu, zobowi zany
jest do przed enia terminu wa no ci wniesionego zabezpieczenia nale ytego wykonania
umowy, albo do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikaj cy z aneksu do
umowy.

§ 8
Kary umowne

1. Wykonawca zap aci Zamawiaj cemu kary umowne:
1)  za opó nienie w wykonaniu robót w umownym terminie – w wysoko ci 0,5%

wynagrodzenia umownego brutto, okre lonego w § 5 ust. 1 umowy za ka dy dzie
opó nienia (termin zako czenia robót okre lono w § 2 niniejszej umowy),

2)  za opó nienie w usuni ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
– w wysoko ci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okre lonego w § 5 ust. 1
umowy za ka dy dzie  opó nienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuni cie
wad,

3)  za odst pienie od umowy z przyczyn zale nych od Wykonawcy – w wysoko ci 20%
wynagrodzenia brutto, okre lonego w § 5 ust. 1.

4) w przypadku braku zap aty lub nieterminowej zap aty wynagrodzenia nale nego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysoko ci 1% wynagrodzenia
umownego brutto, okre lonego w § 5 ust. 1 umowy, za ka dy stwierdzony przypadek
naruszenia,

5) za nieprzed enie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem s  roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysoko ci 1%
wynagrodzenia umownego brutto, okre lonego w § 5 ust. 1 umowy, za ka dy
stwierdzony przypadek naruszenia,

6) za nieprzed enie po wiadczonej za zgodno  z orygina em kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysoko ci 1% wynagrodzenia umownego
brutto, okre lonego w § 5 ust. 1 umowy, za ka dy stwierdzony przypadek
naruszenia,

7)  za brak zap aty lub nieterminow  zap at  wynagrodzenia nale nego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom – w wysoko ci 1% wynagrodzenia umownego brutto,
okre lonego w § 5 ust. 1 umowy, za ka dy stwierdzony przypadek naruszenia,

8)  za nie wprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zap aty
– w wysoko ci 1% wynagrodzenia umownego brutto, okre lonego w § 5 ust. 1
umowy, za ka dy stwierdzony przypadek naruszenia.

2.  Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo potr cenia kwot z tytu u naliczenia kar umownych z
nale nego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nale ytego wykonania
umowy, a Wykonawca wyra a na to zgod . Potr cenie kar umownych nie zwalnia
Wykonawcy z obowi zku wykonania zobowi za  umownych.
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3.  Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupe niaj cego na
zasadach ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego, gdy szkoda przekracza wysoko  kar
umownych.

§ 9
Umowne prawo odst pienia od umowy

1. Stronom przys uguje prawo odst pienia od umowy. W przypadku odst pienia od umowy
przez jedn  ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzyma  i zabezpieczy  nie
zako czone roboty oraz zabezpieczy  plac budowy.

2. Zamawiaj cemu przys uguje prawo odst pienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca nie rozpocz  robót, pomimo wezwania Zamawiaj cego wyznaczaj cego

termin na ich podj cie,
2) wykonawca przerwa  bez uzasadnienia, z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy

realizacj  przedmiotu umowy i przerwa ta trwa d ej ni  14 kolejnych dni
kalendarzowych,

3) wyst pi istotna zmiana okoliczno ci powoduj ca, e wykonanie umowy nie le y
w interesie publicznym, czego nie mo na by o przewidzie  w chwili zawarcia umowy
– odst pienie od umowy w tym przypadku mo e nast pi  w terminie 30 dni od
powzi cia wiadomo ci o powy szych okoliczno ciach. W takim wypadku
Wykonawca mo e da  jedynie wynagrodzenia nale nego mu z tytu u wykonania
cz ci umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsz  umow  w sposób niezgodny
z niniejsz  umow , dokumentacj  projektow , specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiaj cego,

5) Wykonawca popad  w stan upad ci lub likwidacji lub wydany zosta  nakaz zaj cia
maj tku Wykonawcy,

6) wyst pi konieczno  wielokrotnego dokonywania bezpo redniej zap aty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno  dokonania
bezpo rednich zap at na sum  wi ksz  ni  5% warto ci umowy.

3. Wykonawcy przys uguje prawo odst pienia od umowy, je eli Zamawiaj cy odmawia bez
wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protoko u odbioru.

4. Odst pienie od umowy powinno nast pi  w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci
takiego o wiadczenia i powinno zawiera  uzasadnienie.

5. W wypadku odst pienia od umowy, Wykonawc  oraz Zamawiaj cego obci aj
nast puj ce obowi zki:
1) w terminie 7 dni od daty odst pienia od umowy, Wykonawca przy udziale

Zamawiaj cego sporz dzi szczegó owy protokó  inwentaryzacji robót w toku wg
stanu na dzie  odst pienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, która by a powodem odst pienia od umowy,

3) Wykonawca niezw ocznie, ale nie pó niej ni  w ci gu 14 dni usunie z placu budowy
urz dzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6. W razie odst pienia od umowy z przyczyn niezale nych od Wykonawcy, Zamawiaj cy
zobowi zany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odst pienia od umowy,
zap aty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przej cia placu budowy.

7. Finansowe rozliczenie przerwanych robót nast pi w oparciu o kosztorys ofertowy.



__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
„Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi”
46

§ 10
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca mo e powierzy  wykonanie cz ci zamówienia podwykonawcom.
Wykonawca ponosi pe  odpowiedzialno  za ca  wykonanych robót obj tych
umow . Zlecenie wykonania cz ci robót podwykonawcom nie zmienia zobowi za
Wykonawcy wobec Zamawiaj cego za wykonanie tej cz ci robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzia ania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich
pracowników w takim samym stopniu, jakby to by y dzia ania, uchybienia lub
zaniedbania jego  w asnych pracowników.

2. Je eli nast puje zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na
którego zasoby Wykonawca powo ywa  si  na zasadach okre lonych w art. 26 ust. 2b
ustawy pzp, w celu wykazania spe niania warunków udzia u w post powaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest zobowi zany wykaza
Zamawiaj cemu, i  proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spe nia je w stopniu nie mniejszym ni  wymagany w trakcie post powania o udzielenie
zamówienia.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzaj cy zawrze  umow  o podwykonawstwo, której przedmiotem s  roboty
budowlane, jest obowi zany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty
budowlane, do przed enia Zamawiaj cemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowi zany do czy  zgod  Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre ci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zap aty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie mo e by  d szy ni  30 dni od dnia
dor czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzaj cych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, us ugi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiaj cy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem s  roboty budowlane, zg osi pisemne zastrze enia, je eli umowa:

a) nie spe nia wymaga  okre lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
b) przewiduje termin zap aty wynagrodzenia d szy ni  okre lony w ust. 4.

6.  Niezg oszenie pisemnych zastrze  do przed onego projektu umowy, w terminie o
którym mowa w  ust. 5 uwa a si  za akceptacj  projektu umowy przez Zamawiaj cego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedk ada Zamawiaj cemu po wiadczon  za zgodno  z orygina em kopi  zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s  roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

8. Zamawiaj cy, w terminie 14 dni od daty otrzymania po wiadczonej za zgodno  z
orygina em  kopii  zawartej  umowy,  zg asza  pisemny  sprzeciw  do  umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem s  roboty budowlane, w przypadkach, o których
mowa w ust. 5.

9. Niezg oszenie pisemnego sprzeciwu do przed onej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem s  roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uwa a si  za
akceptacj  umowy przez Zamawiaj cego.

10.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedk ada Zamawiaj cemu po wiadczon  za zgodno  z orygina em kopi  zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s  dostawy lub us ugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wy czeniem umów o podwykonawstwo o warto ci mniejszej ni
0,5% warto ci umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o
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podwykonawstwo, których przedmiot zosta  wskazany przez Zamawiaj cego w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegaj cy niniejszemu
obowi zkowi (Zamawiaj cy nie wskaza  takiego przedmiotu). Wy czenie, o którym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o warto ci wi kszej
ni  50 000 z .

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, je eli termin zap aty wynagrodzenia jest d szy
ni  okre lony w ust. 4, Zamawiaj cy informuje o tym Wykonawc  i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wyst pienia o zap at  kary umownej.

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje si  odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
13.Wymogi na one przez Zamawiaj cego wobec tre ci zawieranych umowy z

podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami:
umowa nie mo e okre la  terminu zap aty d szego ni  30 dni od dnia dor czenia
faktury,
w umowie zakres i wielko  kar umownych nie mo e by  bardziej rygorystyczna ni
te okre lone w umowie podstawowej pomi dzy Zamawiaj cym i Wykonawc ,
w umowie wysoko  i warunki zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy nie
mog  by  bardziej rygorystyczne ni  te okre lone w umowie podstawowej pomi dzy
Zamawiaj cym i Wykonawc ,
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach takiego okresu odpowiedzialno ci za
wady przez klauzul  dotycz  gwarancji jako ci i r kojmi za wady, aby nie by  on
krótszy od okresu odpowiedzialno ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiaj cego z
tytu u gwarancji i r kojmi za wady,
termin realizacji, sposób spe nienia wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi
by  zgodny z wymogami okre lonymi w SIWZ
zakazuje si  wprowadzenia do umowy zapisów, które b  zwalnia y Wykonawc
z odpowiedzialno ci wzgl dem Zamawiaj cego za roboty wykonane przez
podwykonawc  lub dalszych podwykonawców.

§ 11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytu u r kojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiaj cemu na przedmiot umowy, gwarancji jako ci na okres
48 miesi cy od dnia odebrania przez Zamawiaj cego robót budowlanych i podpisania (bez
uwag) protoko u ko cowego,

2.  Strony postanawiaj , e odpowiedzialno Wykonawcy z tytu u r kojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy oraz wbudowane materia y zostanie rozszerzona na okres 48 miesi cy,
licz c od daty podpisania (bez uwag) protoko u odbioru ko cowego.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowi zuje si  do bezp atnego usuni cia wad i usterek
w uzgodnionym przez strony terminie, a w razie uchylania si przez Wykonawc od ww.
obowi zków, w terminie 7 dni licz c od daty pisemnego (listem lub faksem)
powiadomienia przez Zamawiaj cego. Okres gwarancji zostanie przed ony o czas
naprawy.

4. Zamawiaj cy ma prawo dochodzi  uprawnie  z tytu u r kojmi za wady, niezale nie od
uprawnie  wynikaj cych z gwarancji.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy równie  po okresie
kojmi, je eli Zamawiaj cy zawiadomi Wykonawc  o wadzie przed up ywem okresu
kojmi.

6. Je eli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiaj cego na ich usuni cie, to Zamawiaj cy mo e zleci  usuni cie wad stronie
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trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad b
pokrywane w pierwszej kolejno ci z zatrzymanej kwoty b cej zabezpieczeniem
nale ytego wykonania umowy.

§ 12
Zmiana umowy

1. Zamawiaj cy przewiduje mo liwo  zmian postanowie  zawartej umowy w stosunku do
tre ci oferty, w nast puj cych przypadkach:
1)  Zmiana strony umowy, tj. jako nast pstwo prawne wynikaj ce z odr bnych

przepisów.
2)  Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku wyst pienia

opó nie  wynikaj cych z:
a) wyd enia czasu oczekiwania na uzyskanie pozwole  lub decyzji
administracyjnych i uzgodnie  wymaganych dla wykonania umowy, niezale nych od
stron umowy,
b) konieczno ci wykonania robót zamiennych ze wzgl du na zasady wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej
c) konieczno ci sporz dzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji,
uniemo liwiaj cej wykonanie zamówienia podstawowego w okre lonym terminie
umownym,
d) konieczno ci wykonania zamówie  dodatkowych, nieobj tych zamówieniem
podstawowym oraz uniemo liwiaj cych wykonanie zamówienia podstawowego,
w okre lonym terminie umownym,
e) wyst pienia nie zinwentaryzowanych urz dze  podziemnych i zwi zanych z tym
kolizji, które uniemo liwiaj  wykonanie zamówienia w terminie umownym,
f) wyst pienia tzw. „si y wy szej”, maj cej bezpo redni wp yw na terminowo
wykonania robót,
g) je eli warunki atmosferyczne lub hydrologiczne uniemo liwiaj  prowadzenie robót
budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub
sztuk  budowlan .
h) wyst pienia okoliczno ci, których strony umowy nie by y w stanie przewidzie ,
pomimo zachowania nale ytej staranno ci,
i) wyst pienia istotnego b du w dokumentacji projektowej – termin umowny mo e
zosta  wyd ony o czas niezb dny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawc
dokumentacji projektowej.
W przedstawionych w ppkt 2) przypadkach wyst pienia opó nie , strony umowy
ustal  nowe terminy, z tym, e maksymalny okres przesuni cia terminu zako czenia
realizacji przedmiotu umowy równy b dzie okresowi przerwy lub postoju.

    Zaistnienie okoliczno ci wskazanych w ppkt 2) musi zosta  wpisane do dziennika
budowy, udokumentowane stosownymi protoko ami podpisanymi przez kierownika
budowy, Inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiaj cego. Wstrzymanie
robót budowlanych ze wzgl du na warunki atmosferyczne typowe (w ciwe) dla
danej pory roku i miesi ca, lub z a organizacja robót nie uzasadniaj  zmian umowy.

3) Zmiany wysoko ci wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany w obowi zuj cych przepisach, je eli zgodnie z nimi konieczne b dzie
dostosowanie tre ci umowy do aktualnego stanu prawnego, np. zmiana stawki VAT,
 b) zwi kszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia umownego wynikaj cego
z rozliczenia kosztorysowego robót,
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c)   rezygnacji przez Zamawiaj cego z realizacji cz ci przedmiotu zamówienia,
d) je eli dla nale ytego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne b dzie
wykonanie robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanie cz ci robót.
Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  wyst pienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy konieczno ci wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanie
cz ci robót, w stosunku do przewidzianych dokumentacj  projektow  w sytuacji, gdy
wykonanie tych robót b dzie niezb dne do prawid owego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowi zuj cymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy.
Zmiana wynagrodzenia nast pi w oparciu o postanowienia umowy. Podstaw  do
zaniechania robót, wykonania robót zamiennych lub dodatkowych oraz zwi zanej z
tymi okoliczno ciami zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, stanowi  b dzie protokó
konieczno ci podpisany przez Wykonawc , kierownika budowy, Zamawiaj cego
i inspektora nadzoru, z którego wynika  b dzie, e wykonanie okre lonej cz ci
przedmiotu umowy jest niemo liwe lub niecelowe, lub konieczne jest wykonanie
robót zamiennych lub dodatkowych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej.

4) Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na
inne osoby, legitymuj ce si  co najmniej równowa nym do wiadczeniem,
wykszta ceniem     i kwalifikacjami.

5) Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  wprowadzenia zamiany materia ów i
urz dze  przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, e zmiany te

 korzystne dla Zamawiaj cego. B  to przyk adowo okoliczno ci:
a) powoduj ce obni enie kosztu ponoszonego przez Zamawiaj cego na eksploatacj  i
konserwacj  wykonanego przedmiotu umowy,

    b) powoduj ce poprawienie parametrów technicznych,
    c) wynikaj ce z aktualizacji rozwi za  z uwagi na post p technologiczny lub zmiany

obowi zuj cych przepisów.
    Zmiany te musz  by  ka dorazowo zatwierdzone przez Zamawiaj cego w

porozumieniu z projektantem.
 Wszystkie powy sze postanowienia stanowi  katalog zmian, na które Zamawiaj cy mo e

wyrazi  zgod . Nie stanowi  jednocze nie zobowi zania do wyra enia takiej zgody.
2. Nie stanowi  zmian umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówie  publicznych:

1)  zmiana danych zwi zanych z obs ug  administracyjno-organizacyjn  umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),

2)  zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentuj cych Strony,
3)  utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywo anych w tre ci umowy, w ka dym

takim przypadku Strony maj  obowi zek stosowania si  do obowi zuj cych
w danym czasie aktów prawa.

Powy sze zmiany dokonywane s  w drodze jednostronnego pisemnego o wiadczenia
danej Strony i wywo uj  skutek od dnia dor czenia go drugiej Stronie.

3. Je eli umawiaj ce si  strony nie maj  mo liwo ci wywi zania si  z uzgodnionych
terminów z powodu „si y wy szej”, to maj  one prawo do wnioskowania o przesuni cie
terminów wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usuni cia jego skutków.

4. Jako „si y wy sze” uznane zostaj : kl ski ywio owe, huragan, powód , katastrofy
transportowe, po ar, eksplozje, wojna, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wp ywaj ce
istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie le y
poza zasi giem i kontrol  uk adaj cych si  stron.
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5. Strony s  zobowi zane do powiadomienia si  nawzajem w formie pisemnej w ci gu 3 dni
o wyst pieniu i zako czeniu zdarzenia okre lonego jako „si a wy sza” wraz
odpowiednimi dowodami i wnioskami.

6. Wszelkie zmiany i uzupe nienia tre ci niniejszej umowy, wymagaj  aneksu
sporz dzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewa no ci,
z zastrze eniem ust. 2 oraz § 5 ust. 10.

§ 13
Postanowienia ko cowe

1.  Wszelkie spory, mog ce wynikn  z tytu u realizacji niniejszej umowy, b  rozstrzygane
przez s d w ciwy miejscowo dla siedziby Zamawiaj cego.

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejsz  umow  stosuje si  przepisy ustaw: ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pó n.
zm.) oraz  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
z pó n. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz.
121), o ile przepisy ustawy Prawo zamówie  publicznych nie stanowi  inaczej.

§ 14
Umow  sporz dzono w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiaj cego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

§ 15
Integraln  cz  niniejszej umowy stanowi  za czniki:
1) Oferta Wykonawcy
2) dokumentacja opisuj ca przedmiot zamówienia
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy
4) Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJ CY: WYKONAWCA:


