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1A           OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

1.      OKRE�LENIE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA.

1.1.   Rodzaj,  nazwa  i  lokalizacja  ogólna  przedsi�wzi�cia.

Przedmiotem  niniejszego  przedsi�wzi�cia  jest   budowa  boiska  sportowego  do  piłki
no�nej   (o  wymiarach  30 x 60 m.)  w  ramach  programu  „Blisko – Boisko,  wraz   z  jego  ogrodzeniem.

Boisko  zaprojektowano  o  nawierzchni  z  trawy  syntetycznej  (o  wys.  ok. 50 mm).

Boisko  na  całym  obwodzie  posiada�  b�dzie  ogrodzenie  o  wys.  4,10m. spełniaj�cymi  funkcj�
piłkochwytów.

Projektowane  boisko  ma  charakter  obiektu  sportowego  ogólnodost�pnego  przeznaczonego
dla  młodzie�y  szkolnej  oraz  społeczno�ci  lokalnej  miejscowo�ci  Parszów / Gminy  W�chock.

PODSTAWOWE  DANE  TECHNICZNE :

3.1.    Podstawowe  wymiary  i  powierzchnie  boiska.

• wymiary  areny  o  nawierzchni  z  trawy  syntetycznej                     -   30,0 x 60,0 m

• wymiary  całkowite  boiska                      -   32,0 x 64,0 m

• powierzchnia  boiska  w  granicy  ogrodzenia                                   -       2048,00 m2

• powierzchnia  projektowanej  areny  boiska                                      -       1800,00 m2

• długo��  obramowania  boiska         -          192,00 m

3.2.    Ogrodzenie  boiska.

• długo��  całkowita  ogrodzenia  boiska             -        214,00 m

• wysoko��  ogrodzenia  boiska           -            4,10 m

• furtka  wej�ciowa  o  wym.  w  �wietle  100 x 203 cm                        -            1,0 szt.

• brama  wjazdowa / techniczna  o  wym. w  �wietle  300 x 203 cm      -            1,0 szt.

• brama  wjazdowa / wej�cie  główne  o  wym. w  �wietle  300 x 203 cm -         1,0 szt.

1.2        Uczestnicy  procesu  inwestycyjnego.

1)  Zamawiaj�cy (Inwestor) :  Urz�d  Miasta  i  Gminy  W�chock,  27-215  W�chock,
ul. Wielkowiejska 1.

2)   Instytucja  finansuj�ca  inwestycj� :  j.w.

3)  Organ  nadzoru  budowlanego :  Powiatowy  Inspektor  Nadzoru  Budowlanego.

6) Wykonawca : według  decyzji  Zamawiaj�cego,  wyłoniony  na  drodze  przetargu
zorganizowanego  przez  Zamawiaj�cego.

7) Zarz�dzaj�cy  realizacj�  umowy / In�ynier:  według  decyzji  Zamawiaj�cego  (osoba
wyznaczona przez Zamawiaj�cego, upowa�niona do kontroli  i  do  wyst�powania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
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Przyszły  u�ytkownik : Urz�d  Miasta  i  Gminy  W�chock,  27-215  W�chock,  ul. Wielkowiejska 1.

1.3      Charakterystyka  przedsi�wzi�cia.

1.3.1    Przeznaczenie  obiektu  i  rozwi�zanie  funkcjonalno-u�ytkowe.

Przedmiotowy  obiekt  ma  charakter  obiektu  sportowego  ogólnodost�pnego  przeznaczonego
dla  młodzie�y  szkolnej  oraz  społeczno�ci  lokalnej  miejscowo�ci  Parszów / Gminy  W�chock.

1.3.2    Ogólny  zakres  robót.

Zakres  robót  zgodnie  z  dokumentacj�  projektow�  oraz  przedmiotow�  specyfikacj�
techniczn�.

Roboty budowlane  (drogowe)  zwi�zane  b�d�  z  wykonaniem  przedmiotowej  inwestycji
budowlanej – boiska  sportowego.

W  liniach  rozgraniczenia  terenu  inwestycji  wyst�puje  nast�puj�ce  uzbrojenie  terenu :
kanalizacja  sanitarna  oraz  linia  energetyczna  (istniej�ce  sieci nie  stanowi� przeszkody
w  realizacji  terenowych  urz�dze�  sportowych).

1.3.3    Ogólny  opis  rozmieszczenia  obiektu  i  zagospodarowania  terenu.

Przedmiotowe  opracowanie  projektowe  obejmuje  boisko  sportowe  do  piłki  no�nej
o  wymiarach  30,0 m x 60,0 m  (płyta  główna  boiska).

Minimalne   pasy  wolne  od  przeszkód  przyj�to  o  szeroko�ci : 1,0 m  wzdłu� boiska  oraz
2,0 m  poza  tylnymi  liniami.

Ogólne  wymiary  boiska  szkolnego, które  nale�y  oznaczy�  obrze�ami  wynosz�
32,0 m x 64,0 m.     Nawierzchnia   boiska  do  piłki  no�nej  -  z  trawy  syntetycznej.

Po  stronie  północnej  boiska  przyj�to  dwa  miejsca  na  trybuny  przeno�ne / składane
trzyrz�dowe  (ok. 100  miejsc  siedz�cych).

Na  całym  obwodzie  projektowanego  boiska  sytuuje  si�  ogrodzenie  sportowe
o  wysoko�ci  4,10 m.,  które  posiada�  b�dzie  bram�  wjazdow� / techniczn�  (od  strony
wschodniej – od  drogi  gminnej),  oraz  bram� / wej�cie  główne + furtk�  (od  strony  północnej –
terenu  szkoły  Podstawowej).

1.3.4    Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach  i  obiektach.

Dział 45.  Budownictwo

w  Polskiej  Klasyfikacji  Wyrobów  i  Usług
(PKWiU)

Rozporz�dzenie  Rady  Ministrów

(Dz. U. Nr 89/2004 r., poz. 844)

Kod  CPV

45000000-7

Roboty  budowlane

1 2 3

Grupa 45.1  Przygotowanie  terenu  pod  budow� 45100000-8 Przygotowanie  terenu
pod  budow�.
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Klasa 45.11  Burzenie  i  rozbiórka  obiektów
budowlanych.

Klasa  45.11  Roboty  ziemne.

45111100-9

45111200-0

Roboty  w  zakresie
burzenia i rozbiórki
obiektów

Roboty  w  zakresie
przygotowania  terenu  pod
budow�  oraz  roboty
ziemne.

45212221-1 Roboty  budowlane

w  zakresie  budowy  boisk
sportowych

    45112720-8 Roboty  w  zakresie
kształtowania  terenów
sportowych i rekreacyjnych

    36400000-5 Artykuły i sprz�t  sportowy

453342000-6  Wznoszenie ogrodze�

45450000-6  Roboty budowlane
wyko�czeniowe, pozostałe

Zakres  robót obj�tych  SST :

W  zakres  tych  robót  wchodz� :
SST :  D-M  00.00.00   WYMAGANIA  OGÓLNE
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D-04.00.00. PODBUDOWY
B-05.00.00. BETON
B-14.00.00.  ROBOTY  IZOLACYJNE

S-15.00.00.  ROBOTY  INSTALACYJNE  /  ODWODNIENIE

D-20.00.00. NAWIERZCHNIE
D.19.00.00.  BETONOWE  OBRZE�A  CHODNIKOWE

B.20.01.01.  OGRODZENIE  BOISKA  SPORTOWEGO

D-06.00.00. ROBOTY WYKO�CZENIOWE  /  INNE

1.4       Dokumentacja  techniczna  okre	laj
ca przedmiot zamówienia i stanowi
ca

podstaw�  do  realizacji  robót.

1.4.1.  „Dokumentacja  techniczna – PROJEKT  BOISKA  SPORTOWEGO  (WRAZ
Z  OGRODZENIEM)  PRZY  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  W  MIEJSCOWO�CI
PARSZÓW,  GMINA  W�CHOCK – TEREN  INWESTYCJI  NA  DZ.  NR  EWID. 1547/1
oraz  1548/4,  1549/4,  1550/4,  1551/4,  1552/4,  1553/1,  1554/1  POŁO�ONYCH  PRZY
ULICY  SZKOLNEJ  W  MIEJSCOWO�CI  PARSZÓW,  GMINA  W�CHOCK”
opracowana  przez :  Usługi  Projektowe  &  Budowlane  „CAD – Projekt”,  in�.  Andrzej
Kowalski  z  siedzib�  przy  ul. Radwana  11/11,  27-400  Ostrowiec  �wi�tokrzyski.
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1.4.2. Spis  szczegółowych  specyfikacji  technicznych :

SST :  D-M  00.00.00   WYMAGANIA  OGÓLNE

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysoko�ciowych

D-01.02.01. Usuni�cie drzew i krzaków

D-01.02.02. Zdj�cie warstwy humusu i darniny

D-01.02.03. Rozbiórka  elementów  dróg,  ogrodze�

D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01. Wymagania ogólne

D-02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

D-02.03.01. Wykonanie nasypów

D-04.00.00. PODBUDOWY

D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a

D-04.02.01. Warstwa  ods�czaj�ca

D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

B-05.00.00. BETON
B-05.01.00. Konstrukcje  betonowe  i  �elbetowe

B-05.01.01  Zbrojenie  betonu

B-14.00.00.  ROBOTY  IZOLACYJNE

B-14.01.00.  Izolacje  przeciwwodne  i  przeciwwilgociowe

B-14.02.00.  Izolacja  przeciwwilgociowa  fundamentów  budynków  i  budowli

S-15.00.00.  ROBOTY  INSTALACYJNE  /  ODWODNIENIE

D-20.00.00. NAWIERZCHNIE
D-20.01.00.  Nawierzchnia  z  kostki  brukowej  betonowej

D-20.01.01.  Nawierzchnie  sportowe

D.19.00.00.  BETONOWE  OBRZE�A  CHODNIKOWE

B.20.01.01.  OGRODZENIE  BOISKA  SPORTOWEGO

D-06.00.00. ROBOTY WYKO�CZENIOWE  /  INNE
D-06.10.00. Wykonanie  trawników

D-06.11.00.  Roboty  porz�dkowe

1.4.3. Zgodno��  robót  z  dokumentacj�  techniczn�.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� prac i ich zgodno�� z dokumentacj�
kontraktow� i techniczn�, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarz�dzaj�cego realizacj�
umowy / In�yniera.

Wykonawca jest zobowi�zany wykonywa� wszystkie roboty �ci�le według otrzymanej
dokumentacji  technicznej.   Je�li  jednak  w  czasie  realizacji  robót  oka�e si�, �e dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiaj�cego wymaga uzupełnie�  Wykonawca  przygotuje  na
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własny  koszt  niezb�dne  rysunki  i  przedło�y je w  czterech  kopiach  do  akceptacji
Zarz�dzaj�cemu  realizacj�  umowy / In�ynierowi.

1.5       Okre	lenia  podstawowe  (definicje  i  skróty)

Certyfikat zgodno	ci - jest to dokument wydany przez notyfikowan� jednostk� certyfikuj�c�,
potwierdzaj�cy, �e wyrób i proces jego wytwarzania s� zgodne ze zharmonizowan� specyfikacj�
techniczn�.

Deklaracja zgodno	ci - o�wiadczenie producenta lub jego upowa�nionego przedstawiciela,
stwierdzaj�ce na jego wył�czn� odpowiedzialno��, �e wyrób jest zgodny ze zharmonizowan�
specyfikacj� techniczn�.

Dokumentacja projektowa - słu��ca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budow� - składa si� w szczególno�ci
z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotycz�cej
bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane.

W  niniejszym  opracowaniu  okre�lenie  „dokumentacja  projektowa”  nale�y  traktowa�  na  równi
z  dokumentacj�  techniczn�  opracowan�  dla  potrzeb  przedmiotowej  inwestycji.

Dokumentacja  powykonawcza  budowy - składa si� z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót,

a tak�e geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.

W  niniejszym  opracowaniu  okre�lenie  „dokumentacja  powykonawcza  budowy”  nale�y
traktowa�  na  równi  z  w/w  dokumentacj�  dotycz�c�  przedmiotowej  inwestycji.

Specyfikacje techniczne - oznaczaj� cało�� wszystkich wymaga� technicznych,
w szczególno�ci zawartych w dokumentacji zamówienia, okre�laj�cych wymagane cechy roboty
budowlanej, materiału, produktu lub dostawy, pozwalaj�ce obiektywnie scharakteryzowa� roboty
budowlane, materiał, produkt lub dostaw�, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, wyznaczony
przez zamawiaj�cego.  Specyfikacje techniczne obejmuj� poziom jako�ci, wykonania,
bezpiecze�stwa lub rozmiarów, uwzgl�dniaj�c wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub
dostawie w zakresie jako�ci, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania,
nazewnictwa  i oznakowania.   Zawieraj� one tak�e reguły zwi�zane z koncepcj� i obliczaniem
kosztów robót budowlanych, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak
te� technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki  o charakterze technicznym, o jakich
zamawiaj�cy mo�e postanowi�, drog� przepisów ogólnych lub szczegółowych, co si� tyczy robót
budowlanych zako�czonych i odno�nie materiałów i elementów tworz�cych te roboty;

Normy -  oznaczaj� wymagania techniczne przyj�te przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ci�głego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowi�zkowe.

Normy europejskie - oznaczaj� normy przyj�te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie
(EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych
organizacji.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobuj�c� ocen� techniczn�, zdatno�ci
produktu do u�ycia, dokonan� w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót
budowlanych, przy u�yciu własnej charakterystyki produktu oraz okre�lonych warunków jego
zastosowania i u�ycia.
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Normatyw techniczny - oznacza wytyczne wynikaj�ce z normy lub ogólnie obowi�zuj�cych
przepisów techniczno-budowlanych,

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporz�dkowany zbiór danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a tak�e informacje o podmiotach władaj�cych sieci�.

Geodezyjne  czynno	ci  w  budownictwie - polegaj
  na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególno�ci remontowanego obiektu
zabytkowego),

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji,
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych
osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów  i punktów wysoko�ciowych
(reperów),

d) geodezyjnej obsłudze budowy i monta�u obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszcze� obiektu i jego podło�a oraz odkształce�,
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegaj�cych

zakryciu,
g) pomiarze stanu wyj�ciowego obiektów wymagaj�cych w trakcie u�ytkowania okresowego

badania przemieszcze� i odkształce�.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynno�ci
zmierzaj�cych do okre�lenia przydatno�ci gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów
geotechnicznych podło�a gruntowego, wykonywanych w terenie  i laboratorium.
Grupy, klasy, kategorie robót - nale�y przez to rozumie� grupy, klasy, kategorie okre�lone
w rozporz�dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w  sprawie Wspólnego Słownika
Zamówie�  (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pó�n. zm.).
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadaj�ca odpowiednie wykształcenie techniczne
i praktyk� zawodow� oraz uprawnienia budowlane, wykonuj�ca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budow� obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bie��c� kontrol� jako�ci i ilo�ci
wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikaj�cych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urz�dze� technicznych, jak równie� przy odbiorze gotowego
obiektu.
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawc�
urz�dze� technicznych i maszyn, okre�laj�ca rodzaje i kolejno�� lub współzale�no�� czynno�ci
obsługi, przegl�dów i zabiegów konserwacyjnych, warunkuj�cych ich efektywne i bezpieczne
u�ytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równie� składnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania - oznaczaj� wymagania dotycz�ce bezpiecze�stwa, zdrowia i pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maj� spełnia� roboty budowlane.

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilo�ci
w przypadku zmiany parametrów przyj�tych w przedmiarze robót, albo obliczenia warto�ci robót
dodatkowych, nie obj�tych przedmiarem.

Odbiór cz�	ciowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegaj�cych
zakryciu i zanikaj�cych, a tak�e dokonywanie prób i sprawdze� instalacji, urz�dze� technicznych
i przewodów kominowych. Odbiorem cz��ciowym nazywa si� tak�e odbiór cz��ci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadaj�cym si� do u�ytkowania, przed zgłoszeniem do odbio-
ru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór ko�cowy".

Odbiór  gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno�ci, zwanych te� „odbiorem
ko�cowym", polegaj�cym na protokolarnym przyj�ciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osob� lub grup� osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczon� przez inwestora, ale nie b�d�c� inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budo-
wie. Odbioru dokonuje si� po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zako�czenia robót
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budowlanych, ł�cznie   z zagospodarowaniem  i uporz�dkowaniem terenu budowy  i ewentualnie
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych
w kolejno�ci technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalaj�cych szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo�ci jednostek
przedmiarowych robót podstawowych,

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu s� mo�liwe do odebrania pod
wzgl�dem ilo�ci i wymogów jako�ciowych oraz uwzgl�dniaj� przyj�ty stopie� scalenia robót.

Wspólny Słownik Zamówie� - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamówie� publicznych. Składa si� ze słownika głównego oraz słownika
uzupełniaj�cego. Obowi�zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami Rozporz�dzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do okre�lania przedmiotu
zamówienia przez zamawiaj�cych z ówczesnych Pa�stw Członkowskich UE stało si�
obowi�zkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówie� publicznych przewidziało
obowi�zek stosowania klasyfikacji CPV pocz�wszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od l maja
2004 r.

Wyrób budowlany - nale�y przez to rozumie� wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym poł�czeniu stanowi�cym integraln� cało��
u�ytkow�.

Zarz
dzaj
cy realizacj
 umowy / In�ynier - jest to osoba prawna lub fizyczna okre�lona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarz�dzaj�cym / In�ynierem, wyznaczona
przez Zamawiaj�cego, upowa�niona do nadzorowania realizacji robót  i administrowania umow�
w zakresie okre�lonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarz�dzaj�cy / in�ynier  realizacj� nie
jest obecnie prawnie okre�lony w przepisach).
Teren  budowy – teren  na  którym  znajduje  si�  przedmiotowa  inwestycja  budowlana.

2. WYMAGANIA  DOTYCZ�CE  WŁA�CIWO�CI  WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH
(prowadzenie robót).

2.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn�  kontrol�  i  prowadzenie robót zgodnie
z umow� i �cisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jako�� zastosowanych materiałów
i wykonywanych Robót, za ich zgodno�� z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jako�ci,  projektu  organizacji  robót oraz poleceniami
Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera.

Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu
i wyznaczeniu robót, je�li wymaga� tego b�dzie Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera,
zostan� poprawione  przez  Wykonawc�  na  własny  koszt.  Sprawdzenie wytyczenia robót lub
wyznaczenia wysoko�ci przez Zarz�dzaj�cego  realizacj�  umowy / In�yniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet� w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który
w razie potrzeby b�dzie słu�ył pomoc� Zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji  i  rz�dnych  wyznaczonych  przez  Wykonawc�.
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Stabilizacja sieci punktów odwzorowania zało�onej przez geodet� b�dzie zabezpieczona
przez Wykonawc�, za� w przypadku uszkodzenia lub usuni�cia punktów przez personel
Wykonawcy, zostan� one zało�one ponownie na jego koszt, równie�   w przypadkach gdy roboty
budowlane wymagaj� ich usuni�cia. Wykonawca   w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuni�cia i b�dzie zobowi�zany do przeniesienia tych punktów.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów nale�y do obowi�zków
Wykonawcy i uwa�a si�, �e ich koszty zostały uwzgl�dnione w kosztach jednostkowych
pozostałych robót.

Decyzje Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia
materiałów i elementów robót b�d� oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych,  a tak�e w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robót.  Przy podejmowaniu decyzji Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy / In�ynier
uwzgl�dnia wyniki bada� materiałów i jako�ci robót, dopuszczalne niedokładno�ci normalnie
wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki
bada� naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na rozwa�an� kwesti�.

Polecenia Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera b�d� wykonywane nie pó�niej ni�
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawc�, pod gro�b�
wstrzymania robót.   Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  poniesie  Wykonawca.

2.2        Teren  budowy.

2.2.1    Charakterystyka  terenu  budowy.

Teren  na  którym  znajduje  si�  przedmiotowa  inwestycja  budowlana  – według
dokumentacji  technicznej  dla  przedmiotowej  inwestycji – opis  do  istniej�cego
zagospodarowania  terenu.

2.2.2    Przekazanie  terenu  budowy.

Zamawiaj�cy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy  w  czasie  i  na
warunkach  okre�lonych  w  ogólnych  warunkach  umowy  (kontrakcie)  o  wykonanie
przedmiotowych  robót  remontowych  dotycz�cych  drogi  le�nej.

Zamawiaj�cy  okre�li  zasady  wej�cia  pracowników,  wjazdu  pojazdów  i  sprz�tu
Wykonawcy  na  teren  budowy.

W  czasie  przekazania  terenu  zamawiaj�cy  przekazuje  wykonawcy :

1)   dokumentacje  techniczn�  okre�lon�  w  p.1.4

2)   kopi�  decyzji  o  pozwoleniu  na  rozbiórk�

3) kopie uzgodnie� i zezwole� uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez
Zamawiaj�cego dla umo�liwienia prowadzenia robót

2.2.3    Ochrona  i  utrzymanie  terenu  budowy.

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� placu budowy oraz wszystkich materiałów
i elementów wyposa�enia u�ytych do realizacji Robót od chwili rozpocz�cia do ostatecznego
odbioru robót.  Przez cały ten okres urz�dzenia lub ich elementy b�d� utrzymane w sposób
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satysfakcjonuj�cy zarz�dzaj�cego realizacj� umowy. Mo�e on wstrzyma� realizacj� robót je�li
w  jakimkolwiek  czasie  Wykonawca  zaniedbuje  swoje  obowi�zki  konserwacyjne.

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezb�dne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urz�dzenia takie jak: bariery, sygnalizacj� ruchu,
znaki drogowe etc. �eby zapewni� bezpiecze�stwo całego ruchu  kołowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urz�dzenia zabezpieczaj�ce  musz� by� zaakceptowane
przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy.

Wykonawca b�dzie tak�e odpowiedzialny do czasu zako�czenie robót za utrzymanie
wszystkich  reperów  i  innych  znaków geodezyjnych istniej�cych na terenie budowy  i  w  razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.

Przed rozpocz�ciem  robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomo�ci zainteresowanych
u�ytkowników terenu w sposób ustalony z  Zarz�dzaj�cym realizacj� umowy / In�ynierem.

Wykonawca umie�ci, w miejscach i ilo�ciach okre�lonych przez zarz�dzaj�cego, tablice
podaj�ce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporz�dzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4    Ochrona  własno�ci  i  urz�dze�.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron� istniej�cych instalacji naziemnych
i podziemnych  urz�dze�  znajduj�cych si� w obr�bie placu budowy, takich jak ruroci�gi,
kable,  obiekty  drogowe  etc. – wskazanych  przez  Zamawiaj�cego  (Inwestora).

 Przed rozpocz�ciem robót Wykonawca potwierdzi  u odpowiednich władz, które s�
wła�cicielami instalacji i urz�dze�, informacje podane na  planie  zagospodarowania  terenu
dostarczonym przez Zamawiaj�cego.

Wykonawca spowoduje �eby te instalacje i urz�dzenia zostały wła�ciwie oznaczone
i  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  w  trakcie  realizacji  robót.

W przypadku gdy wyst�pi konieczno�� przeniesienia instalacji i urz�dze� podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowi�zek poinformowa� Zarz�dzaj�cego  realizacj�
umowy / In�yniera  o  zamiarze  rozpocz�cia  takiej  pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera
o ka�dym przypadkowym uszkodzeniu tych urz�dze� lub instalacji i b�dzie współpracował przy
naprawie udzielaj�c wszelkiej mo�liwej pomocy, która mo�e by� potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu  dostarczonym  przez Zamawiaj�cego.

2.2.5    Ochrona  �rodowiska  w  trakcie  realizacji  robót.

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowi�zany zna� i stosowa� si� do przepisów
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony �rodowiska.   W okresie
realizacji, do czasu  zako�czenia robót, Wykonawca b�dzie podejmował wszystkie sensowne
kroki �eby stosowa� si� do wszystkich  przepisów  i  normatywów  w zakresie ochrony
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�rodowiska na placu budowy - rozbiórki i poza jego terenem, unika� działa� szkodliwych dla
innych jednostek wyst�puj�cych na tym terenie w zakresie  zanieczyszcze�, hałasu lub innych
czynników powodowanych jego działalno�ci�.

2.2.6    Zapewnienie bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na teren budowy i b�dzie utrzymywał wyposa�enie konieczne dla
zapewnienia bezpiecze�stwa.   Zapewni wyposa�enia  w  urz�dzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposa�enie i odzie� wymagan� dla ochrony �ycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
rozbiórki.   Uwa�a si�, �e koszty zachowania zgodno�ci z wspomnianymi powy�ej przepisami
bezpiecze�stwa  i ochrony zdrowia s� wliczone w cen� umown�.

Wykonawca b�dzie stosował si� do wszystkich przepisów prawnych obowi�zuj�cych
w zakresie bezpiecze�stwa przeciwpo�arowego.  B�dzie stale utrzymywał wyposa�enie
przeciwpo�arowe w stanie gotowo�ci, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpiecze�stwa
przeciwpo�arowego, na placu budowy, we wszystkich urz�dzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. 

Materiały łatwopalne b�d� przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpo�arowymi,
w bezpiecznej odległo�ci od budynków i składowisk, w miejscach niedost�pnych dla osób
trzecich.  Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku po�aru, który
mógłby powsta� w okresie realizacji robót lub został  spowodowany  przez  któregokolwiek
z  jego  pracowników.

U�ycie materiałów, które wpływaj� na trwałe zmiany �rodowiska, ani materiałów
emituj�cych promieniowanie w ilo�ciach wy�szych ni� zalecane w projekcie nie b�dzie
akceptowane.  Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodz�ce z recyklingu i maj�ce by� u�yte
do robót musz� by� po�wiadczone przez odpowiednie urz�dy i władze jako bezpieczne dla
�rodowiska  oraz  zaakceptowane  przez  Zamawiaj�cego.

Wykonawca  b�dzie  przestrzegał  przy  realizacji  robót  wszelkich  zasad
bezpiecze�stwa  i  higieny  pracy  (zgodnych  z  odpowiednimi  rozporz�dzeniami).
W  szczególno�ci  jest  zobowi�zany  wykluczy�  prac�  personelu  w  warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  i  nie  spełniaj�cych  odpowiednich  wymaga�
sanitarnych.

W  trakcie  trwania  przedmiotowych  robót  wyst�puj
  ogólne  zagro�enia
zwi
zane  z  poszczególnymi  stanowiskami  pracy.

Dlatego  te�  Kierownik  budowy ,  zgodnie  z  art. 21 a  Ustawy  Prawo  Budowlane,
jest  zobowi
zany  sporz
dzi
  lub  zapewni
  sporz
dzenie  (przed  rozpocz�ciem  budowy
/ Robót),  „Planu  Bezpiecze�stwa  i  Ochrony  Zdrowia,  zwanego  dalej  planem  „BIOZ”,
na  podstawie  „Informacji  dotycz
cej  bezpiecze�stwa  i  ochrony  zdrowia”  sporz
dzonej
przez  projektanta.

Plan  „BIOZ”  nale�y  opracowa�  zgodnie  z  Rozporz�dzeniem  Ministra  Infrastruktury
z  dnia  23  czerwca  2003 r.  „w  sprawie  informacji  dotycz�cej  bezpiecze�stwa  i  ochrony
zdrowia  oraz  planu  bezpiecze�stwa  i  ochrony  zdrowia”  (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
uwzgl�dniaj�c  równie�  wymagania  okre�lone  w  rozporz�dzeniach :  Ministra  Infrastruktury
z  dnia  6 lutego  203 r.  „w  sprawie  bezpiecze�stwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania
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robót  budowlanych”  (Dz. U. Nr 47, poz. 401)  oraz  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia
26  wrze�nia  1997 r.  „w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpiecze�stwa  i  higieny  pracy”
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

2.3. Projekt  organizacji  robót  wraz  z  towarzysz
cymi  dokumentami.

2.3.1    Przygotowanie  dokumentów  wchodz�cych  w  skład  projektu organizacji  robót.

Zgodnie z umow�, w ramach prac przygotowawczych, przed przyst�pieniem do
wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowi�zany do opracowania i przekazania
Zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy / In�ynierowi do akceptacji nast�puj�cych dokumentów :

1) projekt  organizacji  robót,

2) szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania,

3) plan  bezpiecze�stwa  i  ochrony  zdrowia,

4) program  i  plan  zapewnienia  jako�ci  zgodnie  z  wymaganiami  certyfikatu  (w  przypadku
gdy  Wykonawca  posiada  certyfikat  ISO 9001).

2.3.2    Projekt  organizacji  robót.

Opracowany przez Wykonawc� projekt organizacji robót musi by� dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót.  Ma on zapewni� zaplanowany sposób
realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie  i organizacyjne, które zapewni�
realizacj� robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy oraz harmonogramem  robót.

Powinien  zawiera�:

- organizacj�  wykonania  robót,  w  tym  terminy  i  sposób  prowadzenia  robót,

- projekt  zagospodarowania  zaplecza  Wykonawcy,

- organizacj�  ruchu  na  budowie  wraz  z  oznakowaniem  dróg  (transport materiałów),

- wykaz  zespołów  roboczych,  ich  kwalifikacje  i  przygotowanie  praktyczne,

- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych
elementów  robót.

W cz��ci dotycz�cej organizacji zaplecza budowy (na  wniosek  Zamawiaj�cego - Inwestora),
Wykonawca jest zobowi�zany przewidzie�  m.in. budow�, urz�dzenie i utrzymanie biura
Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera na podstawie podanych wymaga�  Zamawiaj�cego.

2.3.3    Szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania.

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzgl�dnia� uwarunkowania
wynikaj�ce z dokumentacji projektowej ustale� zawartych w umowie. Mo�liwo�ci przerobowe
Wykonawcy w dziedzinie robót  budowlanych, kolejno�� robót oraz sposoby realizacji winny
zapewni� wykonanie robót w terminie okre�lonym  w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót Wykonawca przestawi Zarz�dzaj�cemu
realizacj� umowy / In�ynierowi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatno�ci,
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opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy.  Harmonogram winien wyra�nie
przedstawia� w etapach tygodniowych proponowany post�p robót  w zakresie głównych obiektów
i zada� kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram b�dzie w miar� potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robót.

2.3.4    Program  zapewnienia  bezpiecze�stwa  i  ochrony  zdrowia.

W trakcie realizacji robót Wykonawca b�dzie stosował si� do wszystkich obowi�zuj�cych
przepisów i wymaga� w zakresie bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest
zobowi�zany opracowa� i  przedstawi� do akceptacji zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy, program
zapewnienia bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni�, �eby
personel nie pracował w warunkach, które s� niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniaj�
odpowiednich wymaga� sanitarnych.

2.3.5   Program  zapewnienia  jako�ci  (PZJ)

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jako�� robót.   W  przypadku  gdy
Wykonawca  posiada  certyfikat  ISO 9001,  zgodnie  z  wymaganiami  certyfikatu przygotuje
program zapewnienie jako�ci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zarz�dzaj�cego  realizacj�
umowy / In�yniera.

2.4       Dokumenty  budowy.

Na  wniosek  Zamawiaj�cego / Inwestora  Wykonawca  Robót  zobowi�zany  jest  do
prowadzenia  dziennika  budowy  okre�laj�c  w  nim  przebieg  cało�ci  Robót  dotycz�cych
przedmiotowej  inwestycji.

2.4.1    Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowi�zuj�cym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bie��co, zarówno dla potrzeb Zamawiaj�cego jak i Wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy a� do zako�czenia robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi
przepisami  (Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).  Zapisy do dziennika budowy
b�d� czynione na bie��co i powinny odzwierciedla� post�p robót, stan bezpiecze�stwa ludzi
(i budynków) oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwi�zane z zarz�dzaniem budow�.

Ka�dy zapis do dziennika budowy powinien zawiera� jego dat�, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by� czytelne i dokonywane
w porz�dku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiaj�c pustych mi�dzy nimi, w sposób
uniemo�liwiaj�cy wprowadzanie pó�niejszych dopisków.

Wszystkie protokoły i inne dokumenty zał�czane do dziennika budowy powinny by�
przejrzy�cie numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno Wykonawc� jak
i  Zarz�dzaj�cego  realizacj�  umowy / In�ynierowi.

W szczególno�ci w dzienniku budowy powinny by� zapisywane nast�puj�ce informacje:

- data  przej�cia  przez  Wykonawc�  placu  budowy;
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- dzie� dostarczenia dokumentacji projektowej / technicznej przez Zamawiaj�cego;

- zatwierdzenie przez zarz�dzaj�cego realizacj� umowy dokumentów wymaganych
w p.2.3.1, przygotowanych przez Wykonawc�,

- daty rozpocz�cia  i zako�czenia realizacji poszczególnych elementów robót;

- post�p robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opó�nie� lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót
z polecenia zarz�dzaj�cego realizacj� umowy;

- daty zgłoszenia robót do cz��ciowych i ko�cowych odbiorów oraz przyj�cia, odrzucenia lub
wykonania robót zamiennych;

- wyja�nienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót maj�ce wpływ na
czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymaga� wynikaj�cych  z warunków
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,

szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako�ci materiałów, poboru próbek i wyników bada� z okre�leniem przez kogo
zostały przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczególnych bada� z okre�leniem przez kogo zostały przeprowadzone;

      inne istotne informacje o post�pie robót.

Wszystkie wyja�nienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawc� powinny by� na bie��co przedstawiane do wiadomo�ci i akceptacji Zarz�dzaj�cemu
realizacj� umowy.   Wszystkie decyzje Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera, wpisane do
dziennika budowy, musz� by� podpisane przez przedstawiciela  Wykonawcy,  który  je  akceptuje
lub  si�  do  nich  odnosi.

Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy / In�ynier jest tak�e zobowi�zany przedstawi� swoje
stanowisko na temat ka�dego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela
nadzoru  autorskiego.

2.4.2    Ksi��ka  obmiaru  robót.

Ksi��ka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje si� ilo�ciowy post�p ka�dego
elementu realizowanych robót.  Szczegółowe obmiary wykonanych robót  robione  s�  na
bie��co  i  zapisywane  do  ksi��ki  obmiaru  robót, wykorzystuj�c opis pozycji i jednostki u�yte
w wycenionym przez wykonawc�  i  wyceniony  przedmiar  robót,  stanowi�cy  zał�cznik  do
umowy.



Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlanych

19

2.4.3    Inne  istotne  dokumenty  budowy.

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawieraj�
równie� :

- dokumenty wchodz�ce w skład umowy,

- pozwolenie na budow�  (w  niniejszym  opracowaniu  „pozwolenie  na  budow�”  nale�y
traktowa�  na  równi  ze  zgłoszeniem  zamiaru  wykonywania  przedmiotowych  robót
budowlanych  dla  potrzeb  przedmiotowej  inwestycji),

- protokoły  przekazania  placu  budowy  Wykonawcy,

- umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,

- Instrukcje Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy oraz sprawozdania ze spotka� i narad na
terenie  budowy / realizacji  przedmiotowej  inwestycji,

- protokoły  odbioru  robót,

- opinie  ekspertów  i  konsultantów,

- korespondencja  dotycz�ca  budowy / realizacji  przedmiotowej  inwestycji.

2.4.4   Przechowywanie  dokumentów  budowy.

Wszystkie dokumenty budowy / realizacji  przedmiotowej  inwestycji  (drogi  le�nej) b�d�
przechowywane na placu budowy we wła�ciwie zabezpieczonym miejscu.  Wszystkie dokumenty
zagubione b�d� natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy b�d� stale dost�pne do wgl�du  Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy /
In�ynierowi oraz upowa�nionych przedstawicieli Zamawiaj�cego w dowolnym czasie i na ka�de
��danie.

2.5.     Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc� w trakcie trwania budowy.

2.5.1    Informacje  ogólne.

W trakcie trwania i przed zako�czeniem robót Wykonawca jest zobowi�zany do
dostarczania na polecenie Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy nast�puj�cych dokumentów :

- rysunki  robocze,

- aktualizacja  harmonogramu  robót  i  finansowania,

- dokumentacja  powykonawcza,

- inwentaryzacja  geodezyjna  powykonawcza.

Dokumenty składane Zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy winny by� wyra�nie oznaczone
nazw� przedsi�wzi�cia i zaadresowane nast�puj�co :

- poda�  adres  Zarz�dzaj�cego  realizacj�  umowy / In�yniera na  budowie.

Przedkładane dane winny by� na tyle szczegółowe, aby mo�na było ustali� ich zgodno��
z dokumentami wchodz�cymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyj�cie i zatwierdzenie
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur zło�onych lub
wnioskowanych przez Wykonawc� nie b�d� miały wpływu na kwot� kontraktu i wszelkie wynikaj�ce
st�d koszty ponoszone b�d� wył�cznie przez Wykonawc�.
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2.5.2    Rysunki  robocze.

Elementy, urz�dzenia i materiały, dla których Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy / In�ynier
wyda polecenie przedło�enia wykazów, rysunków lub opisów nie b�d� wykonywane, u�ywane ani
instalowane dopóki nie otrzyma on niezb�dnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunków roboczych.  Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy / In�ynier sprawdza rysunki
jedynie   w zakresie ogólnych warunków projektowania   i  w  �adnym  przypadku  nie  zwalnia  to
Wykonawcy  z  odpowiedzialno�ci  za  omyłki lub  braki  w  nich  zawarte.

Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy zajmie si� przedło�onymi materiałami mo�liwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przeka�e je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.  Zwłoka
wynikaj�ca z ewentualnej konieczno�ci ponownego składania dokumentów nie powoduje
przedłu�enia terminów okre�lonych w umowie.

Wykonawca przedkłada Zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3.    W przypadku wi�kszych rysunków,
które nie mog� by� łatwo reprodukowane przy u�yciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zło�y
trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis  w formie elektronicznej.   Rysunki robocze b�d�
przedkładane zarz�dzaj�cemu realizacj�  umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni� mu nie
mniej ni� 7 zwykłych dni roboczych  na  ich  przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urz�dze� współzale�nych ze sob�, nale�y
koordynowa� w taki sposób, aby Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy / In�ynier otrzymał wszystkie
rysunki na czas tak, �eby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokona�
przegl�du ich wzajemnych powi�za�.

Rysunki robocze powinny by� dokładne, wyra�ne i kompletne. Powinny zawiera� wszelkie
niezb�dne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom ka�dorazowo
powinno towarzyszy� pismo przewodnie, zawieraj�ce nast�puj�ce informacje:

- nazwa inwestycji,

- nr umowy,

- ilo�� egzemplarzy ka�dego składanego dokumentu,

- tytuł  dokumentu,

- numer  dokumentu  lub  rysunku,

- okre�lenie  jakiego  dokumentu  lub rysunku  rewizja  dotyczy,

- numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urz�dzenie, materiał  lub
element,

- data  przekazania

O ile Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy / In�ynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze
składane b�d� przez Wykonawc�, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, �e sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził
oraz, �e roboty w nich przedstawione s� zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod
wzgl�dem wymiarów i powi�za�  z wszelkimi innymi elementami.   Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy /
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In�ynier, w uzasadnionych przypadkach, mo�e wymaga� akceptacji składanych dokumentów
przez nadzór autorski.

2.5.3    Aktualizacja  harmonogramu  robót  i  finansowania.

Mo�liwo�ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych, kolejno�� robót oraz
sposoby realizacji winny zapewni� wykonanie robót w terminie okre�lonym     w umowie i zgodnie
z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3.

Wykonawca we wst�pnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy
harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.  Harmonogram ten w miar�
post�pu robót mo�e by� aktualizowany przez Wykonawc� i zaczyna obowi�zywa�  po
zatwierdzeniu  przez  Zarz�dzaj�cego  realizacj�  umowy / In�yniera.

2.5.4    Dokumentacja  powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny b�dzie za prowadzenie na bie��co ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiałów, urz�dze�, lokalizacji i wielko�ci robót.  Zmiany te nale�y rejestrowa� na
komplecie rysunków, wył�cznie na to przeznaczonych.

Po zako�czeniu robót kompletny zestaw rysunków / inwentaryzacji  powykonawczej  robót
jak  równie�  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej  zostanie przekazany Zarz�dzaj�cemu
realizacj�  umowy.

3.         ZARZ�DAJ�CY  REALIZACJ�  UMOWY / IN�YNIER.

Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy / In�ynier w ramach posiadanego pełnomocnictwa od
Zamawiaj�cego reprezentuje interesy Zamawiaj�cego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodno�ci realizacji robót budowlanych z dokumentacj� projektow�, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla
prawidłowej realizacji swoich obowi�zków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy pisemnie wyznacza  inspektorów nadzoru działaj�cych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnie� i obowi�zków. Wydawane przez nich polecenia
maj� moc polece� Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera.

Zgodnie z umow�, Wykonawca jest zobowi�zywany w ramach kwoty ryczałtowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa�  Zamawiaj�cemu na placu
budowy i utrzymywa� do ko�ca robót biuro  Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera.

4.         MATERIAŁY  I  URZ�DZENIA.

4.1       �ródła  uzyskiwania  materiałów  i  urz
dze�.

Wszystkie wbudowywane materiały i urz�dzenia instalowane w trakcie wykonywania robót
musz� by� zgodne z wymaganiami okre�lonymi w poszczególnych szczegółowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed u�yciem ka�dego materiału
przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedło�y szczegółow� informacj�
o �ródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich
bada� laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarz�dzaj�cego realizacj� umowy. To samo dotyczy
instalowanych urz�dze�.
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Akceptacja Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera udzielona jakiej� partii
materiałów z danego �ródła nie b�dzie znaczy�, �e wszystkie materiały pochodz�ce z tego �ródła
s� akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowi�zany do dostarczania atestów i (lub)
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego �ródła dla ka�dej dostawy, �eby
udowodni�, �e nadal spełniaj� one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji
technicznej.

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodz�cych z jakiegokolwiek
miejscowego �ródła, wł�czaj�c te, które zostały wskazane przez Zamawiaj�cego, przed
rozpocz�ciem wykorzystywania tego �ródła Wykonawca ma obowi�zek dostarczenia
Zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalaj�cych na jego
prawidłow� eksploatacj�.  Wykonawca b�dzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na  plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilo�� i jako�� odpowiada
Wykonawca.  Stosowanie materiałów pochodz�cych z lokalnych �ródeł wymaga akceptacji
Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera.

W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest �wiadectwo,
�e u�yte materiały i urz�dzenia pochodz� z krajów nale��cych do Unii Europejskiej

4.2       Kontrola  materiałów  i  urz
dze�.

Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy mo�e okresowo kontrolowa� dostarczane na budow�
materiały i urz�dzenia, �eby sprawdzi� czy s� one zgodne z wymaganiami szczegółowych
specyfikacji technicznych.

Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy / In�ynier jest upowa�niony do pobierania i badania
próbek materiału �eby sprawdzi� jego własno�ci. Wyniki tych prób stanowi� mog� podstaw� do
aprobaty jako�ci danej partii materiałów. Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy jest równie�
upowa�niony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów   i urz�dze�.

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urz�dze� przez Zarz�dzaj�cego
realizacj� umowy, Wykonawca ma obowi�zek spełnia� nast�puj�ce warunki:

W trakcie badania, Zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy / In�ynierowi b�dzie zapewnione
niezb�dne wsparcie i  pomoc przez wykonawc� i producenta materiałów lub urz�dze�;

Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy / In�ynier b�dzie miał zapewniony w dowolnym czasie
dost�p do tych miejsc, gdzie s� wytwarzane materiały i urz�dzenia przeznaczone dla realizacji
robót.

4.3       Atesty  materiałów  i  urz
dze�.

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych
wymagane s� atesty, ka�da partia dostarczona na budow� musi posiada� atest okre�laj�cy
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawc� bada� jako�ci
materiałów, zarz�dzaj�cy realizacj� umowy mo�e dopu�ci� do u�ycia materiały posiadaj�ce atest
producenta stwierdzaj�cy pełn� zgodno�� tych materiałów z warunkami podanymi
w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
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Produkty przemysłowe musz� posiada� atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada�. Kopie wyników tych bada� musz� by�
dostarczone przez Wykonawc� Zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy / In�ynierowi.

Materiały posiadaj�ce atesty, a urz�dzenia – wa�n� legalizacj�, mog� by� badane przez
Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno�� wła�ciwo�ci przewidzianych do u�ycia materiałów i urz�dze�
z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostan� one
przyj�te do wbudowania.

4.4       Materiały  nie  odpowiadaj
ce  wymaganiom  umowy.

Materiały uznane przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy za niezgodne ze
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi musz� by� niezwłocznie usuni�te przez Wykonawc�
z placu budowy.  Je�li Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy pozwoli Wykonawcy wykorzysta� te
materiały do innych robót ni� te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, warto�� tych
materiałów mo�e by� odpowiednio skorygowana przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy. Ka�dy
rodzaj robót wykonywanych z u�yciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub
zaakceptowane przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy, b�dzie wykonany na własne ryzyko
Wykonawcy. Musi on zdawa� sobie spraw�, �e te roboty mog� by� odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe  i  niezapłacone.

4.5       Przechowywanie  i  składowanie  materiałów  i  urz
dze�.

Wykonawca jest zobowi�zany zapewni�. �eby materiały i urz�dzenia tymczasowo
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywa� ich jako��
i własno�ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub monta�u. Musz� one
w ka�dej chwili by� dost�pne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarz�dzaj�cego realizacj�
umowy / In�yniera, a� do chwili kiedy zostan� u�yte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urz�dze� b�d�
zlokalizowane w obr�bie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarz�dzaj�cym realizacj�
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawc�. Zapewni on, �e
tymczasowo składowane na budowie materiały i urz�dzenia b�d� zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6       Stosowanie  materiałów  zamiennych.

Je�li Wykonawca zamierza u�y� w jakim� szczególnym przypadku materiały lub
urz�dzenia zamienne, inne ni� przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarz�dzaj�cego
realizacj� umowy na 3 tygodnie przed ich u�yciem lub wcze�niej, je�li wymagane jest badanie
materiału lub urz�dzenia przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy.  Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiału lub urz�dzenia nie mo�e by� zmieniany w terminie pó�niejszym bez
akceptacji Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy.

5.         WYMAGANIA  DOTYCZ�CE  SPRZ�TU  I  MASZYN  DO  WYKONYWANIA  ROBÓT
BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót i �rodowisko.  Sprz�t u�ywany do robót
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powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy oraz powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jako�ci i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy.
Liczba i wydajno�� sprz�tu powinna gwarantowa� prowadzenie robót zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprz�t b�d
cy własno	ci
 Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót musi by

utrzymywany w dobrym stanie i gotowo	ci do pracy oraz by
 zgodny z wymaganiami
ochrony 	rodowiska i przepisami dotycz
cymi jego u�ytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarz
dzaj
cemu realizacj
 umowy /
In�ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj
cych dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania.

Je�eli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewiduj� mo�liwo��
wariantowego u�ycia sprz�tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca przedstawi wybrany
sprz�t do akceptacji przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera. Nie mo�e by� pó�niej
zmieniany bez jego zgody.

Sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków umowy
zostan�  przez  Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy zdyskwalifikowane  i  nie  dopuszczone  do
robót.

6.         WYMAGANIA  DOTYCZ�CE  �RODKÓW  TRANSPORTU.

Liczba i rodzaje �rodków transportu b�d� okre�lone w projekcie organizacji robót. Musz�
one zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi  w projekcie / dokumentacji
technicznej i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarz�dzaj�cego
realizacj� umowy / In�yniera, w terminach wynikaj�cych z harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz
 spełnia
 wymagania dotycz
ce
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obci
�e� na
osie i innych parametrów technicznych. �rodki transportu nie odpowiadaj
ce warunkom
umowy, b�d
 usuni�te  z terenu budowy na polecenie Zarz
dzaj
cego realizacj
 umowy /
In�yniera.

Wykonawca jest zobowi�zany usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych  oraz  dojazdach
do  terenu  budowy.

7.         KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT.

7.1       Zasady  kontroli  jako	ci  robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako�ci materiałów prowadzon�
zgodnie z programem zapewnienia jako�ci omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, sprz�t, zaopatrzenie i wszelkie urz�dzenia
niezb�dne do badania materiałów oraz jako�ci wykonania robót.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako�ci Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy /
In�ynierowi mo�e za��da� od Wykonawcy przeprowadzenia bada� w celu zademonstrowania, �e
poziom ich wykonania jest zadowalaj�cy.
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W przypadku gdy brak jest wyra�nych przepisów Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy / In�ynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�.

Wykonawca dostarczy Zarz
dzaj
cemu realizacj
 umowy / In�ynierowi 	wiadectwa
stwierdzaj
ce, �e wszystkie stosowane urz
dzenia i sprz�t posiadaj
 wa�n
 legalizacj�
i odpowiadaj
 wymaganiom norm.

7.2   Badania  i  pomiary.

Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych
specyfikacjach technicznych, stosowa� mo�na wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera.

Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi Zarz�dzaj�cego
realizacj� umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki, do akceptacji Zarz�dzaj�cego realizacj�
umowy / In�yniera.

Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u �ródeł ich wytwarzania, a ze
strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu b�dzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

8.         OBMIARY  ROBÓT.

   Obmiar Robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie
z Dokumentacj� Projektow� / Techniczn�  i  ST,  w  jednostkach  ustalonych  w  Kosztorysie.

8.1.    Ogólne  zasady  obmiaru  robót.

Obmiar robót ma za zadanie okre�la� faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na
dzie� jego przeprowadzenia. Roboty mo�na uzna� za wykonane pod warunkiem, �e wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo�� podaje si�   w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót
wchodz�cym w skład umowy.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarz�dzaj�cego
realizacj� umowy / In�yniera o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza�
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru s� wpisywane do ksi�gi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach
podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych
nie zwalnia wykonawcy od obowi�zku wykonania wszystkich robót.  Bł�dne dane zostan�
poprawione wg pisemnej  instrukcji  Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera.

Długo�ci i odległo�ci pomi�dzy okre�lonymi punktami skrajnymi b�d� mierzone poziomo
(w rzucie) wzdłu� linii osiowej. Je�eli szczegółowe specyfikacje techniczne wła�ciwe dla danych
robót nie wymagaj� tego inaczej, to obj�to�ci b�d� wyliczane  w [m3], jako długo�� pomno�ona
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przez �redni przekrój. Ilo�ci, które maj� by� mierzone wagowo, b�d� wyra�one w tonach lub
kilogramach.

8.2       Urz
dzenia  i  sprz�t  pomiarowy.

Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robót i dostarczone przez Wykonawc�, musz� by� zaakceptowane przez Zarz�dzaj�cego
realizacj� umowy / In�yniera.  Je�eli urz�dzenia te lub sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych, to
Wykonawca musi posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji. Musz� one by� utrzymywane przez
wykonawc�   w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

8.3       Czas  przeprowadzania  obmiaru.

Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzany z cz�stotliwo�ci� i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesi�cznych płatno�ci na rzecz Wykonawcy, lub  w innym
czasie, okre�lonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawc�  i  Zarz�dzaj�cego  realizacj�
umowy / In�yniera.

Obmiary b�d� tak�e przeprowadzone przed cz��ciowym i ko�cowym odbiorem robót,
a tak�e w przypadku  wyst�pienia dłu�szej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robót zanikaj
cych i podlegaj
cych zakryciu przeprowadza si�
bezpo	rednio  po  ich  wykonywaniu,  lecz  przed  zakryciem.

9.         ODBIORY  ROBÓT  I  PODSTAWY  PŁATNO�CI.

Zasady odbiorów robót i płatno�ci za ich wykonanie okre�la umowa.

W zale�no�ci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane s� odpowiednie dokumenty
jakie nale�y ka�dorazowo przygotowa� dla uzyskania potwierdzenia nale�no�ci i jej wypłaty.

10.       DOKUMENTY  ODNIESIENIA / PRZEPISY  ZWI�ZANE.

10.1.   Normy  i  normatywy.

Wszystkie roboty nale�y wykonywa� zgodnie z obowi�zuj�cymi w Polsce normami
i normatywami.

W wyj�tkowych przypadkach mo�na dopu�ci� stosowanie innych norm  i  przepisów  lecz
musz�  one  by�  w  tym  miejscu  wyra�nie  okre�lone.

Wszystkie najwa�niejsze przepisy i normy dotycz�ce danego asortymentu robót s�
wyszczególnione w punkcie 10.2  oraz w ka�dej szczegółowej specyfikacji technicznej.

10.2    Przepisy  prawne.

Wykonawca jest zobowi�zany zna� wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez
władze pa�stwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które s� w jakiejkolwiek
sposób zwi�zane z prowadzonymi robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
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Najwa�niejsze z nich to:

• U S T A W A  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016;
zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959)
– z  pó�n.  zmianami

• USTAWA  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003)  wraz  z  pó�niejszymi  zmianami,

• USTAWA  o dost�pie do informacji o �rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania
na �rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157),

• USTAWA Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pó�niejszymi zmianami,

• ROZPORZ	DZENIE Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

• ROZPORZ	DZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okre�lenia metod
i podstaw sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre�lonych w programie
funkcjonalno – u�ytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

• ROZPORZ	DZENIE Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie okre�lenia
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – u�ytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

• ROZPORZ	DZENIE Ministra  Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie informacji
dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

• ROZPORZ	DZENIE Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej z dnia 08.02.1994r.  w sprawie
wprowadzenia obowi�zku stosowania niektórych Polskich Norm i norm bran�owych,
dotycz�cych bezpiecze�stwa i higieny pracy  (Dz. U. Nr 37  Poz. 138).

• ROZPORZ	DZENIE Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej z dnia   26 wrze�nia 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy.   (Dz. U. Nr 129, poz. 844; zm.:
Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811)

• ROZPORZ	DZENIE Ministra  Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. Nr 47, poz.
401).

• USTAWA  z  dnia  28 wrze�nia 1991 r.  „O lasach”.  (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr
56, poz. 679) ;(Zmiany: Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r.
Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr
200, poz. 1682; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966
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i Nr 229, poz. 2273; z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 93, poz. 894 i Nr 141, poz. 1492)
z  pó�niejszymi  zmianami.

• ROZPORZ	DZENIE  Ministra  Ochrony  �rodowiska,  Zasobów  Naturalnych
i  Le�nictwa z dnia 16 sierpnia 1999 r.  „w sprawie szczegółowych zasad
zabezpieczenia przeciwpo�arowego lasów”  (Dz.U.99.73.824).

Wykonawca b�dzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. B�dzie w pełni
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymaga� prawnych w odniesieniu do u�ywanych
opatentowanych urz
dze� lub metod.  B�dzie informował Zarz
dzaj
cego realizacj

umowy / In�yniera o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiaj
c kopie atestów
i innych wymaganych 	wiadectw.
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2A         SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

451-1

1.3.4    Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach  i  obiektach.

Dział 45.  Budownictwo

w  Polskiej  Klasyfikacji  Wyrobów  i  Usług
(PKWiU)

Rozporz�dzenie  Rady  Ministrów

(Dz. U. Nr 89/2004 r., poz. 844)

Kod  CPV

45000000-7

Roboty  budowlane

1 2 3

Grupa 45.1  Przygotowanie  terenu  pod  budow� 45100000-8 Przygotowanie  terenu
pod  budow�.

Klasa 45.11  Burzenie  i  rozbiórka  obiektów
budowlanych.

Klasa  45.11  Roboty  ziemne.

45111100-9

45111200-0

Roboty  w  zakresie
burzenia i rozbiórki
obiektów

Roboty  w  zakresie
przygotowania  terenu  pod
budow�  oraz  roboty
ziemne.

45212221-1 Roboty  budowlane

w  zakresie  budowy  boisk
sportowych

    45112720-8 Roboty  w  zakresie
kształtowania  terenów
sportowych i rekreacyjnych

    36400000-5 Artykuły i sprz�t  sportowy

453342000-6  Wznoszenie ogrodze�

45450000-6  Roboty budowlane
wyko�czeniowe, pozostałe

Zakres  robót obj�tych  SST :

SST :  D-M  00.00.00   WYMAGANIA  OGÓLNE

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysoko�ciowych

D-01.02.01. Usuni�cie drzew i krzaków

D-01.02.02. Zdj�cie warstwy humusu i darniny

D-01.02.03. Rozbiórka  elementów  dróg,  ogrodze�

D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01. Wymagania ogólne
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D-02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

D-02.03.01. Wykonanie nasypów

D-04.00.00. PODBUDOWY
D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a

D-04.02.01. Warstwa  ods�czaj�ca

D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

B-05.00.00. BETON

B-05.01.00. Konstrukcje  betonowe  i  �elbetowe

B-05.01.01  Zbrojenie  betonu

B-14.00.00.  ROBOTY  IZOLACYJNE

B-14.01.00.  Izolacje  przeciwwodne  i  przeciwwilgociowe

B-14.02.00.  Izolacja  przeciwwilgociowa  fundamentów  budynków  i  budowli

S-15.00.00.  ROBOTY  INSTALACYJNE  /  ODWODNIENIE

D-20.00.00. NAWIERZCHNIE
D-20.01.00.  Nawierzchnia  z  kostki  brukowej  betonowej

D-20.01.01.  Nawierzchnie  sportowe

D.19.00.00.  BETONOWE  OBRZE�A  CHODNIKOWE

B.20.01.01.  OGRODZENIE  BOISKA  SPORTOWEGO

D-06.00.00. ROBOTY WYKO�CZENIOWE  /  INNE

D-06.10.00. Wykonanie  trawników

D-06.11.00.  Roboty  porz�dkowe
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D - M - 00.00.00

WYMAGANIA  OGÓLNE

OSTROWIEC  �WI�TOKRZYSKI,  KWIECIE�  2008 r.
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               D-M-00.00.00  WYMAGANIA  OGÓLNE

1.  WST�P

1.1. Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej
Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi si� do wymaga� wspólnych dla
poszczególnych wymaga� technicznych dotycz�cych wykonania i odbioru Robót, które zostan�
wykonane w ramach  inwestycji :

„PROJEKTU  BOISKA  SPORTOWEGO  (WRAZ  Z  OGRODZENIEM)  PRZY  SZKOLE
PODSTAWOWEJ  W  MIEJSCOWO�CI  PARSZÓW,  GMINA  W�CHOCK – TEREN
INWESTYCJI  NA  DZ.  NR  EWID. 1547/1  oraz  1548/4,  1549/4,  1550/4,  1551/4,  1552/4,
1553/1,  1554/1  POŁO�ONYCH  PRZY  ULICY  SZKOLNEJ  W  MIEJSCOWO�CI  PARSZÓW,
GMINA  W�CHOCK”

1.1.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych  i nale�y je
stosowa� w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2.  Zakres Robót obj�tych ST
1.3.1. Wymagania ogólne nale�y rozumie� i stosowa� w powi�zaniu z ni�ej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SST :  D-M  00.00.00   WYMAGANIA  OGÓLNE

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysoko�ciowych

D-01.02.01. Usuni�cie drzew i krzaków

D-01.02.02. Zdj�cie warstwy humusu i darniny

D-01.02.03. Rozbiórka  elementów  dróg,  ogrodze�

D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D-02.00.01. Wymagania ogólne

D-02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

D-02.03.01. Wykonanie nasypów

D-04.00.00. PODBUDOWY
D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a

D-04.02.01. Warstwa  ods�czaj�ca

D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

B-05.00.00. BETON
B-05.01.00. Konstrukcje  betonowe  i  �elbetowe

B-05.01.01  Zbrojenie  betonu

B-14.00.00.  ROBOTY  IZOLACYJNE

B-14.01.00.  Izolacje  przeciwwodne  i  przeciwwilgociowe

B-14.02.00.  Izolacja  przeciwwilgociowa  fundamentów  budynków  i  budowli

S-15.00.00.  ROBOTY  INSTALACYJNE  /  ODWODNIENIE

D-20.00.00. NAWIERZCHNIE
D-20.01.00.  Nawierzchnia  z  kostki  brukowej  betonowej
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D-20.01.01.  Nawierzchnie  sportowe

D.19.00.00.  BETONOWE  OBRZE�A  CHODNIKOWE

B.20.01.01.  OGRODZENIE  BOISKA  SPORTOWEGO

D-06.00.00. ROBOTY WYKO�CZENIOWE  /  INNE
D-06.10.00. Wykonanie  trawników

D-06.11.00.  Roboty  porz�dkowe

1.3.2. Niezale�nie od postanowie�  Danych  Kontraktowych normy pa�stwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych b�d� stosowane przez
Wykonawc� w j�zyku polskim.

1.3. Okre	lenia podstawowe
U�yte w ST wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku nast�puj�co:

1.4.1.   Obiekcie budowlanym — nale�y przez to rozumie�:

       a) budynek wraz z instalacjami i urz�dzeniami technicznymi,

  b) budowl� stanowi�c� cało�� techniczno-u�ytkow� wraz z instalacjami i urz�dzeniami,

c) obiekt małej architektury

1.4.2. Budynku — nale�y przez to rozumie� taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi�zany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc� przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach,

1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nale�y przez to rozumie� budynek wolno
stoj�cy albo budynek w zabudowie bli�niaczej, szeregowej lub grupowej, słu��cy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi�cy konstrukcyjnie samodzieln� cało��,
w którym dopuszcza si� wydzielenie nie wi�cej ni� dwóch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu u�ytkowego o powierzchni całkowitej
nieprzekraczaj�cej 30% powierzchni całkowitej budynku,

1.4.4. Budowli — nale�y przez to rozumie� ka�dy obiekt budowlany nieb�d�cy budynkiem lub
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, tunele,
przepusty techniczne, wolno stoj�ce maszty antenowe, wolno stoj�ce trwale zwi�zane
z gruntem urz�dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj�ce instalacje przemysłowe lub urz�dzenia
techniczne, oczyszczalnie �cieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej�cia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak�e cz��ci budowlane urz�dze�
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urz�dze�) oraz fundamenty pod
maszyny i urz�dzenia, jako odr�bne pod wzgl�dem technicznym cz��ci przedmiotów
składaj�cych si� na cało�� u�ytkow�,

1.4.5. Obiekcie małej architektury — nale�y przez to rozumie� niewielkie obiekty,
a  w  szczególno�ci :

a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy�e przydro�ne, figury,
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b)  pos�gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) u�ytkowe słu��ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz�dku, jak: piaskownice,
hu�tawki, drabinki, �mietniki,

1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym — nale�y przez to rozumie� obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego u�ytkowania w okresie krótszym od jego trwało�ci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak�e obiekt
budowlany niepoł�czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzeda�y ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne,
urz�dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe,

1.4.7. Budowie — nale�y przez to rozumie� wykonywanie obiektu budowlanego w okre�lonym
miejscu, a tak�e odbudow�, rozbudow�, nadbudow� obiektu budowlanego,

1.4.8. Robotach budowlanych — nale�y przez to rozumie� budow�, a tak�e prace polegaj�ce
na przebudowie, monta�u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,

1.4.9. Remoncie — nale�y przez to rozumie� wykonywanie w istniej�cym obiekcie budowlanym
robót budowlanych polegaj�cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi�cych
bie��cej konserwacji, przy czym dopuszcza si� stosowanie wyrobów budowlanych innych
ni� u�yto w stanie pierwotnym,

1.4.10.  Urz
dzeniach budowlanych — nale�y przez to rozumie� urz�dzenia techniczne
zwi�zane z obiektem budowlanym, zapewniaj�ce mo�liwo�� u�ytkowania obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem, jak przył�cza i urz�dzenia instalacyjne, w tym słu��ce
oczyszczaniu lub gromadzeniu �cieków, a tak�e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod �mietniki,

1.4.11.   Terenie budowy — nale�y przez to rozumie� przestrze�, w której prowadzone s� roboty
budowlane wraz z przestrzeni� zajmowan� przez urz�dzenia zaplecza budowy,

1.4.12.  Prawie do dysponowania nieruchomo	ci
 na cele budowlane — nale�y przez to
rozumie� tytuł prawny wynikaj�cy z prawa własno�ci, u�ytkowania wieczystego, zarz�du,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowi�zaniowego, przewiduj�cego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych,

1.4.13. Pozwoleniu na budow� — nale�y przez to rozumie� decyzj� administracyjn�
zezwalaj�c� na rozpocz�cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych
innych ni� budowa obiektu budowlanego,

1.4.14.  Dokumentacji budowy — nale�y przez to rozumie� pozwolenie na budow� wraz
z zał�czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów cz��ciowych
i ko�cowych, w miar� potrzeby, rysunki i opisy słu��ce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksi��k� obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod� monta�u
— tak�e dziennik monta�u,

1.4.15.  Dokumentacji powykonawczej — nale�y przez to rozumie� dokumentacj� budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,
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1.4.16.  Terenie zamkni�tym — nale�y przez to rozumie� teren zamkni�ty, o którym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,

1.4.17.  Wła	ciwym organie — nale�y przez to rozumie� organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wła�ciwo�ci, okre�lonej
w rozdziale 8  (Ustawa – Prawo  Budowlane),

1.4.18. Organie samorz
du zawodowego — nale�y przez to rozumie� organy okre�lone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz�dach zawodowych architektów, in�ynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr
153,poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 124, poz.1152),

1.4.19. Obszarze oddziaływania obiektu — nale�y przez to rozumie� teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odr�bnych, wprowadzaj�cych
zwi�zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

1.4.20. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b�d�cy budynkiem, stanowi�cy cało��
techniczno-u�ytkow� (drog�) albo jego cz��� stanowi�ca odr�bny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w�zeł)

1.4.21. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urz�dzeniami technicznymi zwi�zanymi Z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.22. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni�ty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.23. Droga  le	na – wydzielony  pas  terenu  przeznaczony  do  ruchu  lub  postoju  pojazdów
oraz  do  ruchu  pieszych,  wraz  z  le��cymi  w  ci�gu  drogi  mijankami,  składnicami
przyzr�bowymi  oraz  technicznymi  urz�dzeniami  słu��cymi  organizacji  i  zabezpieczeniu
ruchu  i  technologii  prac  le�nych.

1.4.24. Droga  le	na  wewn
trzzakładowa – droga  nie publiczna,  słu��ca  wył�cznie  potrzebom
gospodarki  le�nej ;  na  drogi  te  nie  dopuszcza  si�  ruchu  publicznego.

1.4.25. Droga tymczasowa (monta�owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów obsługuj�cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuni�cia po jego zako�czeniu.

1.4.26. Dziennik Budowy - opatrzony piecz�ci� Zamawiaj�cego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, słu��cy do notowania wydarze� zaistniałych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania polece� i innej
korespondencji technicznej pomi�dzy In�ynierem Projektu, Wykonawc� i projektantem.

1.4.27. Jezdnia - cz��� korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.28. In�ynier budowy / Zarz
dzaj
cy  realizacj
  umowy - osoba wyznaczona przez
Zamawiaj�cego / Inwestora, upowa�niona do kierowania Robotami i do wyst�powania
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.29. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dziel�cymi jezdnie.

1.4.30. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poł�czenia.

1.4.31. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz��� wykopu, która jest ograniczona koron� drogi
i skarpami rowów.
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1.4.32. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uło�enia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.33. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez In�yniera  rejestr z ponumerowanymi stronami
słu��cy do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonywanych Robót w formie wylicze�,
szkiców i ew. dodatkowych zał�czników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegaj�
potwierdzeniu przez In�yniera .

1.4.34. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiaj�cego, niezb�dne do przeprowadzenia wszelkich bada� i prób zwi�zanych z ocen�
jako�ci materiałów oraz Robót.

1.4.35. Materiały - wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacj�
Projektow�  / Techniczn� i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez In�yniera .

1.4.36. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słu��cych do przejmowania i rozkładania
obci��e� od ruchu na podło�e gruntowe i zapewniaj�cych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa 	cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo�rednio oddziaływaniu
ruchu i czynników atmosferycznych.

b) Warstwa wi
�
ca - warstwa znajduj�ca si� mi�dzy warstw� �cieraln�  a podbudow�,
zapewniaj�ca lepsze rozło�enie napr��e� w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudow�.

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słu��ca do wyrównania nierówno�ci podbudowy lub
profilu istniej�cej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz��� nawierzchni słu��ca do przenoszenia obci��e� od ruchu na
podło�e. Podbudowa mo�e składa� si� z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa  zasadnicza - górna cz��� podbudowy spełniaj�ca funkcje no�ne w
konstrukcji nawierzchni. Mo�e ona składa� si� z jednej lub dwóch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz��� podbudowy spełniaj�ca, obok funkcji no�nych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem
cz�stek podło�a. Mo�e zawiera� warstw� mrozoochronn�, ods�czaj�c� lub odcinaj�c�.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami działania mrozu.

h) Warstwa odcinaj
ca - warstwa stosowana w celu uniemo�liwienia przenikania cz�stek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni le��cej powy�ej.

i) Warstwa ods
czaj
ca - warstwa słu��ca do odprowadzenia wody przedostaj�cej si� do
nawierzchni.

1.4.37. Niweleta - wysoko�ciowe i geometryczne rozwini�cie na płaszczy�nie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.38.  Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.39. Odpowiednia (bliska) zgodno	
 - zgodno�� wykonywanych Robót  z dopuszczonymi
tolerancjami, a je�li przedział tolerancji nie został okre�lony  - z przeci�tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

1.4.40. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaj�cymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo�e równie� obejmowa�
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teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz�dze� chroni�cych ludzi i �rodowisko
przed uci��liwo�ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.41. Pobocze - cz��� korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si� pojazdów,
umieszczenia urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słu��ca
jednocze�nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.42. Podło�e - grunt rodzimy lub nasypowy, le��cy pod nawierzchni� do gł�boko�ci
przemarzania.

1.4.43. Podło�e ulepszone - górna warstwa podło�a, le��ca bezpo�rednio pod nawierzchni�,
ulepszona w celu umo�liwienia przej�cia ruchu budowlanego  i wła�ciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.44. Polecenie In�yniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In�yniera,
w formie pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji Robót lub innych spraw zwi�zanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.45. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.46. Przedsi�wzi�cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poł�czenia drogowego lub
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju
podłu�nym) istniej�cego poł�czenia.

1.4.47. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkni�tej obudowy konstrukcyjnej, słu��ce do
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kołowego, pieszego.

1.4.48. Przeszkoda naturalna - element �rodowiska naturalnego, stanowi�cy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.49. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowi�ce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład droga, kolej, ruroci�g itp.

1.4.50. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz��� Dokumentacji Projektowej, która wskazuje
lokalizacj�, charakterystyk� i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem Robót.

1.4.51. Rekultywacja - roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

1.4.52. Rozpi�to	
 teoretyczna - odległo�� mi�dzy punktami podparcia (ło�yskami), prz�sła
mostowego.

1.4.53. Szeroko	
 u�ytkowa obiektu - szeroko�� jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szeroko�� chodników mierzona w �wietle por�czy
mostowych z wył�czeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielaj�cej ruch kołowy od ruchu
pieszego.

1.4.54. �lepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilo�ci (przedmiar) w kolejno�ci
technologicznej ich wykonania.

1.4.55. Zadanie budowlane - cz��� przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�ca odr�bn� cało��
konstrukcyjn� lub technologiczn�, zdoln� do samodzielnego spełnienia przewidywanych
funkcji techniczno-u�ytkowych. Zadanie mo�e polega� na wykonywaniu Robót zwi�zanych z
budow�, modernizacj�, utrzymaniem oraz ochron� budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.56. Teren  budowy – teren  na  którym  znajduje  si�  przedmiotowa  inwestycja
budowlana.
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1.4.57. Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpadów przemysłowych, spełniaj�ca warunki stateczno�ci i odwodnienia.

1.4.58. Wska�nik zag�szczenia gruntu - wielko�� charakteryzuj�ca stan zag�szczenia gruntu,

okre�lona wg wzoru:
             gdzie:

Pd  - g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu zag�szczonego gruntu, [Mg/m3].
Pds - maksymalna g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci

optymalnej, okre�lona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-
04481, słu��ca do oceny zag�szczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie  z norm�   BN-77/8931-12 [Mg/m3].

1.4.59. Wska�nik ró�noziarnisto	ci - wielko�� charakteryzuj�ca zag�szczalno�� gruntów
niespoistych, okre�lona wg wzoru :

gdzie:
d60 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm]
d10 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.4.60. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj
cy na odpowiednim
zag�szczeniu w optymalnej wilgotno�ci kruszywa o wła�ciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.61. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metod� wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach poł�czonych ze
sob� trwale w fazie produkcji.

1.4.62. Obrze�a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj�ce jednostronnie
lub dwustronnie ci�gi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.63. Zastosowanie  geosyntetyków – przyj�ta  konstrukcja  obiektu  z  zastosowaniem
materiałów  geosyntetycznych  o  parametrach  technicznych  przyj�tych  w  opracowanym
projekcie  (nie  mniejszych  lub  równowa�nych) – zgodnie  z  zaleceniami  danego
producenta.

W  niniejszym  opracowaniu  okre�lenie  „teren  budowy”  nale�y  traktowa�  na  równi
z  terenem  na  którym  wykonywane  b�d�  Roboty  zwi�zane  z  przedmiotow�  inwestycj�
budowlan�.

1.4. Ogólne wymagania dotycz
ce Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno��
z Dokumentacj�  Projektow� / Techniczn�, ST  i  poleceniami  In�yniera / Zarz�dzaj�cego  realizacj�
umowy.

1.5.1.  Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w  Danych Kontraktowych przeka�e Wykonawcy Teren

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  i administracyjnymi, lokalizacj�
i współrz�dne punktów głównych trasy oraz reperów,

Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� przekazanych mu punktów pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2.  Dokumentacja Projektowa / Techniczna
Dokumentacja Projektowa / Techniczna  b�dzie zawiera� ni�ej dokumenty:

Cz.I. przedmiotowy  zakres  dotycz�cy  inwestycji  budowlanej – zagospodarowanie  terenu,

Cz. II Konstrukcyjna – przedmiotowy  zakres  dotycz�cy  inwestycji  budowlanej – rozwi�zania
techniczne.

Dokumentacja Techniczna zawieraj�ca wszystkie rysunki i inne dokumenty potrzebne do
realizacji Kontraktu b�dzie udost�pniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania Ofert
w siedzibie Inwestora.

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiaj�cego dwa egzemplarze
Dokumentacji  Projektowej / Technicznej  dotycz�cej  przedmiotowe  inwestycji  budowlanej.

Wykaz Dokumentacji Projektowej / Technicznej, któr
 Wykonawca opracuje
w ramach Ceny Kontraktowej :

Wykonawca zobowi�zany jest w cenie umowy (bezpłatnie) opracowa� dokumentacj� dla;

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót,

2. Projekt organizacji i harmonogram Robót,

3. Projekt placów budowy, wzgl�dnie zaplecza technicznego dla przedmiotowej  inwestycji,

4. Inwentaryzacji geodezyjna powykonawcza Robót drogowych.

1.5.3.  Zgodno	
 Robót z Dokumentacj
 Projektow
 / Techniczn
  i  ST
Dokumentacja Projektowa / Techniczna, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty

przekazane przez Zamawiaj�cego / Inwestora  dla  Wykonawcy stanowi� cz��� Kontraktu,
a wymagania wyszczególnione w cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi� In�yniera / Zamawiaj�cego, który dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbie�no�ci opis wymiarów wa�niejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z Dokumentacj� Projektow�
/ Techniczn�  i  ST.

Dane okre�lone w Dokumentacji Projektowej / Technicznej i w ST b�d� uwa�ane za warto�ci
docelowe, od których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� blisk� zgodno��
z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału
tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie b�d� w pełni zgodne z Dokumentacj� Projektow� /
Techniczn� lub ST, i wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materiały b�d�
niezwłocznie zast�pione innymi, a Roboty rozebrane b�d�  na koszt Wykonawcy.

1.5.5.  Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowi�zany do zorganizowania placu budowy

Wykonawca jest zobowi�zany do utrzymania ruchu na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego Robót.
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Przed przyst�pieniem do Robót Wykonawca przedstawi In�ynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarz�dem drogi i organem zarz�dzaj�cym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zale�no�ci od potrzeb i post�pu Robót
projekt organizacji ruchu powinien by� aktualizowany przez Wykonawc� na bie��co.

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce takie jak: zapory, �wiatła ostrzegawcze, sygnały itp.,
zapewniaj�c w ten sposób bezpiecze�stwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno�ci w dzie� i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze wzgl�dów bezpiecze�stwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urz�dzenia zabezpieczaj�ce b�d� akceptowane przez In�yniera.

Fakt przyst�pienia do Robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem  w sposób
uzgodniony z Zamawiaj�cym / In�ynierem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo�ciach
okre�lonych przez In�yniera Projektu, tablic informacyjnych, których tre�� b�dzie zatwierdzona przez
In�yniera. Tablice informacyjne b�d� utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie przez cały
okres realizacji Robót.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest
wł�czony w Cen� Kontraktow�.

Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót.

1.5.6. Ochrona 	rodowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy

dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego.

W okresie trwania  przedmiotowej  inwestycji  drogi  le�nej i wyka�czania Robót Wykonawca b�dzie:

a) utrzymywa� Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej,

b) podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm
dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz b�dzie unika�
uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej i innych, a wynikaj�cych ze
ska�enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania.
Stosuj�c si� do tych wymaga� b�dzie miał szczególny wzgl�d na:

1) Lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych

2) �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,

-  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

-  mo�liwo�ci�  powstania  po�aru.

1.5.7. Ochrona przeciwpo�arowa
Z  uwagi  na  specyfik�  terenu Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony

przeciwpo�arowej.

Wykonawca b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich.

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do u�ycia.

Nie dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu
wi�kszym od dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe u�yte do Robót b�d� miały �wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawnion� jednostk�, jednoznacznie okre�laj�ce brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na �rodowisko.

Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zako�czeniu Robót ich
szkodliwo�� zanika (np. materiały pylaste) mog� by� u�yte pod warunkiem przestrzegania wymaga�
technologicznych wbudowania. Je�eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy Zamawiaj�cy powinien
otrzyma� zgod� na u�ycie tych materiałów od wła�ciwych organów administracji pa�stwowej,
a  tak�e  od  Zamawiaj�cego.

Je�eli Wykonawca u�ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami,  a ich
u�ycie spowodowało jakiekolwiek zagro�enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiaj�cy.

1.5.9. Ochrona własno	ci publicznej i prywatnej
Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych wykazanych  w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiaj�cego.

1.5.10 Ograniczenie obci
�e� osi pojazdów
Pojazdy lub ładunki powoduj�ce nadmierne obci��enie osiowe nie b�d� dopuszczone na �wie�o

uko�czony fragment budowy i Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za napraw� wszelkich Robót
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In�yniera

1.5.11. Bezpiecze�stwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych

bezpiecze�stwa i higieny pracy. W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych
odpowiednich wymaga� sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz
sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego.

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie
podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.12.  Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� Robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia

u�ywane do Robót od Daty Rozpocz�cia do daty wydania Potwierdzenia Zako�czenia przez
In�yniera / Zarz�dzaj�cego  realizacj�  umowy.
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Wykonawca b�dzie utrzymywa� Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by�
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były  w zadowalaj�cym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In�yniera /
Zarz�dzaj�cego  realizacj�  umowy / Zamawiaj�cego powinien rozpocz�� Roboty utrzymaniowe nie
pó�niej ni� w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13 Stosowanie si� do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie przepisy wydane przez władze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane  z Robotami
i b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  i wytycznych podczas
prowadzenia Robót.

    Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz�dze� lub
metod i w sposób ci�gły b�dzie informowa� In�yniera o swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie
zezwole� i inne odno�ne dokumenty.

1.5.14 Równowa�no	
 norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane s� konkretne normy lub przepisy, które spełnia� maj�

materiały, sprz�t i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, b�d� obowi�zywa�
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów,
o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy s�
pa�stwowe lub odnosz� si� do konkretnego kraju lub regionu, mog� by� równie� stosowane inne
odpowiednie normy zapewniaj�ce zasadniczo równy lub wy�szy poziom wykonania ni� powołane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez In�yniera. Ró�nice pomi�dzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami
musz� by� dokładnie opisane przez Wykonawc� i przedło�one In�ynierowi co najmniej na 28 dni
przed dat� oczekiwanego przez Wykonawc� zatwierdzenia ich przez In�yniera. W przypadku
kiedy In�ynier / Zarz�dzaj�cy  realizacj�  umowy stwierdzi, �e zaproponowane zmiany nie
zapewniaj� zasadniczo równego lub wy�szego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si� do
norm powołanych w dokumentach.

2. MATERIAŁY
2.1. �ródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz�ce
proponowanego �ródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie
�wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez In�yniera.

Zatwierdzenie partii (cz��ci) materiałów z danego �ródła nie oznacza automatycznie, �e wszelkie
materiały z danego �ródła uzyskaj� zatwierdzenie.

Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� w celu udokumentowania, �e materiały
uzyskane z dopuszczonego �ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie post�pu Robót.
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na pozyskanie

materiałów z jakichkolwiek �ródeł miejscowych wł�czaj�c w to �ródła wskazane przez
Zamawiaj�cego i jest zobowi�zany dostarczy� In�ynierowi wymagane dokumenty przed
rozpocz�ciem eksploatacji �ródła.

Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada� terenowych  i laboratoryjnych
oraz proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji do zatwierdzenia In�ynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych
materiałów z jakiegokolwiek �ródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwi�zane z dostarczeniem materiałów do Robót.

Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i �wiru b�d�
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko�czeniu Robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie b�d� wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do
wymaga� Kontraktu lub wskaza� In�yniera.

Z wyj�tkiem uzyskania na to pisemnej zgody In�yniera, Wykonawca nie b�dzie prowadzi�
�adnych wykopów w obr�bie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione
w Kontrakcie.

Eksploatacja �ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mog� by� okresowo kontrolowane przez In�yniera Zarz�dzaj�cego

realizacj�  umowy / In�yniera w celu sprawdzenia zgodno�ci stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami. Próbki materiałów mog� by� pobierane w celu sprawdzenia ich wła�ciwo�ci. Wynik
tych kontroli b�dzie podstaw� akceptacji okre�lonej partii materiałów pod wzgl�dem jako�ci.

W przypadku, gdy In�ynier / Zarz�dzaj�cy  realizacj�  umowy b�dzie przeprowadzał inspekcj�
wytwórni b�d� zachowane nast�puj�ce warunki:

a) In�ynier  b�dzie miał zapewnion� współprac� i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) In�ynier  b�dzie miał wolny dost�p, w dowolnym czasie, do tych cz��ci wytwórni, gdzie odbywa
si� produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiały nie odpowiadaj
ce wymaganiom
Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z Terenu

Budowy, b�d� zło�one w miejscu wskazanym przez In�yniera. Je�li In�ynier zezwoli Wykonawcy na
u�ycie tych materiałów do innych robót, ni� te dla których zostały zakupione, to koszt tych
materiałów zostanie przewarto�ciowany przez In�yniera.

Ka�dy rodzaj Robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nie przyj�ciem i niezapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�� do
Robót i były dost�pne do kontroli przez In�yniera.
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Miejsca czasowego składowania b�d� zlokalizowane w obr�bie Terenu Budowy  w miejscach
uzgodnionych z In�ynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawc�.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Je�li Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u�yciem materiału, albo   w  okresie dłu�szym, je�li b�dzie
to wymagane dla bada� prowadzonych przez In�yniera. Wybrany  i zaakceptowany rodzaj
materiału nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez zgody In�yniera.

3. SPRZ�T
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych Robót. Sprz�t u�ywany do Robót powinien by�
zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów  i ilo�ci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez In�yniera,;
w przypadku braku ustale� w takich dokumentach sprz�t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany
przez In�yniera.

Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami
okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In�yniera  w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania Robót ma by� utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska
i przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania.

Wykonawca dostarczy In�ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do
u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Je�eli Dokumentacja Projektowa / Techniczna lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia
sprz�tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji In�yniera, nie mo�e
by� pó�niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków
Kontraktu, zostan� przez In�yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych obci��e� na o� przy transporcie materiałów/

sprz�tu na i z terenu Robót.

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn�
niekorzystnie na jako�� wykonywanych Robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów.

Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej / Technicznej ST i wskazaniach In�yniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej / Technicznej ST i wskazaniami In�yniera  w terminie
przewidzianym Kontraktem.
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�rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e� na osie mog� by�
u�yte przez Wykonawc� pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego u�ytkowanych
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jako��
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami In�yniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w Dokumentacji
Projektowej / Technicznej lub przekazanymi na pi�mie przez In�yniera.

Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robót zostan�, je�li wymaga� tego b�dzie In�ynier, poprawione przez Wykonawc� na
własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez In�yniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��.

Decyzje In�yniera dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót b�d�
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a tak�e
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In�ynier  uwzgl�dni wyniki bada� materiałów
i Robót, rozrzuty normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, do�wiadczenia
z przeszło�ci, wyniki bada� naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na rozwa�an� kwesti�.

Polecenia In�yniera b�d� wykonywane nie pó�niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro�b� zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jako	ci (PZJ)
Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do aprobaty In�yniera

programu zapewnienia jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót,
mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie Robót zgodnie
z Dokumentacj� Projektow�, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez In�yniera.

Program zapewnienia jako�ci b�dzie zawiera�:

(a) cz��� ogóln� opisuj�c�:

• organizacj� wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

• organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

• bhp,

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

• wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych
elementów Robót,
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• system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci�
wykonywanych Robót,

• wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada�),

• sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw mechanizmów steruj�cych a tak�e wyci�ganych wniosków i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób  i form� przekazywania tych
informacji In�ynierowi.

(b) cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu Robót:

• wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne,

• rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania  i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci
w czasie transportu,

• sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urz�dze�, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

• sposób post�powania z materiałami i Robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako	ci Robót

Celem kontroli Robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn��
zało�on� jako�� Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� Robót i jako�ci materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie
i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In�ynier mo�e za��da� od Wykonawcy przeprowadzenia
bada� w celu zademonstrowania, �e poziom ich wykonywania jest zadowalaj�cy.

Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz Robót z cz�stotliwo�ci�
zapewniaj�c� stwierdzenie, �e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej / Technicznej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�� s� okre�lone w ST, normach
i   wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, In�ynier  ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni� wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy In�ynierowi �wiadectwa, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t
badawczy posiadaj� wa�n� legalizacj�, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj�
wymaganiom norm okre�laj�cych procedury bada�.

In�ynier b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

In�ynier b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci�gni�ciach
dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog� wpłyn�� ujemnie na
wyniki bada�, In�ynier natychmiast wstrzyma u�ycie do Robót badanych materiałów i dopu�ci je do



Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlanych

49

u�ycia dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�� tych materiałów.

Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,

opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym
prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�.

In�ynier  b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie In�yniera Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów, które
budz� w�tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc�
usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy.

Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez
In�yniera. Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� wykonywanych przez In�yniera b�d�
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In�yniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa� mo�na
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In�yniera.

Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi In�yniera  o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi�mie ich wyniki do akceptacji In�yniera.

6.5. Raporty z bada�
Wykonawca b�dzie przekazywa� In�ynierowi kopie raportów z wynikami bada� jak najszybciej,

nie pó�niej jednak ni� w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci.

Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane In�ynierowi na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania  prowadzone  przez  In�yniera
Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, In�ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania próbek i badania materiałów u �ródła ich wytwarzania, i zapewniona mu b�dzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

In�ynier , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawc�, b�dzie
ocenia� zgodno�� materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada�
dostarczonych przez Wykonawc�.

In�ynier mo�e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od Wykonawcy, na
swój koszt. Je�eli wyniki tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to In�ynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych bada�, albo oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci
materiałów i Robót z Dokumentacj� Projektow� i ST. W takim przypadku całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych bada� i pobierania próbek poniesione zostan� przez Wykonawc�.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
In�ynier mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�:

1. certyfikat na znak bezpiecze�stwa, wykazuj�cy �e zapewniono zgodno�� z kryteriami
technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych
przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci  z:

• Polsk� Norm� lub

• aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
je�eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt 1. i które spełniaj� wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty s� wymagane przez ST, ka�da partia
dostarczona do Robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe musz� posiada� w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami bada� wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada�
b�d� dostarczone przez Wykonawc� In�ynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy  (patrz  tak�e  pkt. 2.4. – ogólna  specyfikacja)

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego
i Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do ko�ca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno�� za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu Robót, stanu
bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Ka�dy zapis w Dzienniku Budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. Zapisy b�d�
czytelne, dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zał�czone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem
zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i In�yniera.

Do Dziennika Budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci:

- dat� przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat� przekazania przez Zamawiaj�cego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez In�yniera programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów Robót,

- terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów Robót,

- przebieg Robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagi i polecenia In�yniera,

- daty zarz�dzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych                     
i ostatecznych odbiorów Robót,

- wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania Robót podlegaj�cych
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  w Dokumentacji
Projektowej / Technicznej

- dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robót,

- dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

- dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
bada� z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b�d� przedło�one
In�ynierowi do ustosunkowania si�.

Decyzje In�yniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje In�yniera  do ustosunkowania si�. Projektant nie
jest jednak stron� Kontraktu i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy Robót.

(2) Rejestr  Obmiarów
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego

z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach
przyj�tych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów .

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów, orzeczenia

o jako�ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do
odbioru Robót. Winny by� udost�pnione na ka�de �yczenie In�yniera.

(4) Pozostałe dokumenty budowy   (patrz  tak�e  – ogólna  specyfikacja techniczna)

Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) nast�puj�ce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj� przedmiotowego  zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru Robót,

e) protokoły z narad i ustale�,

f) korespondencj� na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla In�yniera i przedstawiane do wgl�du na
�yczenie Zamawiaj�cego.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie   z Dokumentacj�
Projektow� / Techniczn� i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In�yniera o zakresie
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3  dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b�d� wpisane do Rejestru Obmiarów .

Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w �lepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowi�zku uko�czenia wszystkich Robót. Bł�dne dane zostan� poprawione wg instrukcji
In�yniera na pi�mie.

Obmiar gotowych Robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu miesi�cznej
płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawc� i In�yniera.

7.2. Zasady okre	lania ilo	ci Robót i materiałów
Długo�ci i odległo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone poziomo
wzdłu� linii osiowej.

Je�li Specyfikacje Techniczne wła�ciwe dla danych Robót nie wymagaj� tego inaczej, obj�to�ci
b�d� wyliczone w m3 jako długo�� pomno�ona przez �redni przekrój.

Ilo�ci, które maj� by� obmierzone wagowo, b�d� wa�one w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urz
dzenia i sprz�t pomiarowy
Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót b�d�

zaakceptowane przez In�yniera.

Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te lub
sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie,
w całym okresie trwania Robót.

7.4. Wagi i zasady wa�enia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno�nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. B�dzie utrzymywa� to wyposa�enie zapewniaj�c
w sposób ci�gły zachowanie dokładno�ci wg norm zatwierdzonych przez In�yniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót,

a tak�e w przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w Robotach.

Obmiar Robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób zrozumiały
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog� by� doł�czone
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w formie oddzielnego zał�cznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony
z In�ynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT
W zale�no�ci od ustale� odpowiednich ST, Roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu,

b) odbiorowi cz��ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiór Robót zanikaj
cych i ulegaj
cych zakryciu
Odbiór Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci  i jako�ci

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu.

Odbiór Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu Robót.

Odbioru Robót dokonuje In�ynier.

Gotowo�� danej cz��ci Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy       
i jednoczesnym powiadomieniem In�yniera. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie In�yniera.

Jako�� i ilo�� Robót ulegaj�cych zakryciu ocenia In�ynier na podstawie dokumentów
zawieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacj� Projektow�, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór cz�	ciowy
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci Robót. Odbioru cz��ciowego
Robót dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje
In�ynier.

8.3. Odbiór ostateczny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do

ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci.

Całkowite zako�czenie Robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez
Wykonawc� wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie
In�yniera.

Odbiór ostateczny Robót nast�pi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licz�c od
dnia potwierdzenia przez In�yniera zako�czenia Robót i przyj�cia dokumentów,  o których mowa
w pkt. 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego
w obecno�ci In�yniera i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca Roboty dokona ich oceny jako�ciowej na
podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodno�ci wykonania Robót z Dokumentacj� Projektow� i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie
odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót
uzupełniaj�cych i Robót poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniaj�cych
w warstwie �cieralnej lub Robotach wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych Robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej / Technicznej i ST
z uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpiecze�stwo ruchu, komisja dokona potr�ce�, oceniaj�c pomniejszon� warto�� wykonywanych
Robót w stosunku do wymaga� przyj�tych   w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru
ostatecznego Robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty:

1. Dokumentacj� Projektow� podstawow� / Techniczn� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�,
je�li została sporz�dzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniaj�ce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Opini� technologiczn� sporz�dzon� na podstawie wszystkich wyników bada� i pomiarów
zał�czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii
telefonicznej, energetycznej  itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła�cicielom
urz�dze�.

9. Geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� Robót (i sieci uzbrojenia terenu).

10.  Kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d�
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robót.

Wszystkie zarz�dzone przez komisj� Roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót zwi�zanych  z usuni�ciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgl�dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI
9.1. Ustalenia Ogólne

Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk�

obmiarow� ustalon� dla danej pozycji Przedmiaru Robót.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota)

podana przez Wykonawc� w danej pozycji Przedmiaru Robót.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiarowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie

czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej Roboty

w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót b�d� obejmowa�:

-  Robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami
- Warto�� zu�ytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na Teren Budowy.
- Warto�� pracy Sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami
- Koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nale�y wlicza� podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00
Koszt dostosowania si� do wymaga� Warunków Kontraktu i Wymaga� Ogólnych zawartych

w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre�lone w w/w

dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Opracowanie (oraz uzgodnienie z In�ynierem i odpowiednimi instytucjami) Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
In�ynierowi  i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie� wynikaj�cych z post�pu Robót.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpiecze�stwa ruchu.

(c) Opłaty / dzier�awy terenu

(d) Przygotowanie terenu

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, barier, oznakowa� i drena�u.

(f) Tymczasowa przebudowa urz�dze� obcych.

Koszt Utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakowa�

pionowych, poziomych, barier i �wiateł

(b) Utrzymanie płynno�ci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania

(b) Doprowadzenie terenu  do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWI�ZANE

[1] Wytyczne zlecania w ramach po�yczek z Mi�dzynarodowego Banku Odbudowy
i Rozwoju i kredytów Mi�dzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju, Waszyngton,
stycze� 1995 r.

[2] Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robót - Mniejsze Kontrakty, Bank
�wiatowy, stycze� 1995
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[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414)
z  pó�niejszymi  zmianami.

[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,
poz. 163 z pó�niejszymi zmianami).

[5] Warunki Kontraktu.

[6] Dane Kontraktowe.
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D - 01.00.00

ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01  ODTWORZENIE  TRASY  I  PUNKTÓW

WYSOKO�CIOWYCH

OSTROWIEC  �WI�TOKRZYSKI ,  KWIECIE�  2008 r.
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D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO�CIOWYCH

1.         WST�P

1.1.      Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce
wykonania i odbioru robót zwi�zanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów
wysoko�ciowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych
z wszystkimi czynno�ciami umo�liwiaj�cymi i maj�cymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu
trasy drogowej oraz poło�enia obiektów in�ynierskich zgodnie z dokumentacj� techniczn�.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko	ciowych

W zakres robót pomiarowych, zwi�zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko�ciowych
wchodz�:

(a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko�ciowego punktów głównych osi trasy
i punktów wysoko�ciowych,

(b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

(c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko�ciowych  (reperów roboczych),

(d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

(e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposób ułatwiaj�cy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

(f) Okre�lenia podstawowe

1.3.2. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
pocz�tkowy i ko�cowy punkt trasy.

1.3.3. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogólne" pkt 1.4.

1.4. Ogólne wymagania dotycz
ce robót

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5.
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2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz
ce materiałów

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Do utrwalenia punktów głównych trasy nale�y stosowa� pale drewniane z gwo�dziem lub
pr�tem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długo�ci około 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granic� robót ziemnych, w s�siedztwie punktów załamania
trasy, powinny mie� �rednic� od 0,15 do 0,20 m i długo�� od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostałych punktów nale�y stosowa� paliki drewniane �rednicy od 0,05 do 0,08
m i długo�ci około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej�cej nawierzchni bolce stalowe
�rednicy 5 mm i długo�ci od 0,04 do 0,05 m.

"�wiadki"  powinny  mie�  długo��  około  0,50 m  i  przekrój  prostok�tny.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz
ce sprz�tu

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprz�t pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko�ciowych nale�y stosowa� nast�puj�cy
sprz�t:

• teodolity lub tachimetry,

• niwelatory,

• dalmierze,

• tyczki,

• łaty,

• ta�my stalowe, szpilki.

Sprz�t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko�ciowych powinien
gwarantowa� uzyskanie wymaganej dokładno�ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz
ce transportu

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"
pkt 4.

4.2. Transport sprz�tu i materiałów

Sprz�t i materiały do odtworzenia trasy mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by� wykonane zgodnie z obowi�zuj�cymi Instrukcjami GUGiK
(od 1 do 7).

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien przej�� od Inwestora dane
zawieraj�ce lokalizacj� i współrz�dne punktów głównych trasy oraz reperów.

W oparciu o materiały dostarczone przez Inwestora, Wykonawca powinien
przeprowadzi� obliczenia i pomiary geodezyjne niezb�dne do szczegółowego wytyczenia robót.

Prace pomiarowe powinny by� wykonane przez osoby posiadaj�ce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa� In�yniera o wszelkich bł�dach
wykrytych  w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych.  Bł�dy te powinny
by� usuni�te na koszt Zamawiaj�cego.

Wykonawca powinien sprawdzi� czy rz�dne terenu okre�lone w dokumentacji
projektowej s� zgodne z rzeczywistymi rz�dnymi terenu. Je�eli Wykonawca stwierdzi, �e
rzeczywiste rz�dne terenu istotnie ró�ni� si� od rz�dnych okre�lonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi� o tym In�yniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by� zmieniane przed podj�ciem odpowiedniej decyzji przez In�yniera.   Wszystkie
roboty dodatkowe, wynikaj�ce z ró�nic rz�dnych terenu podanych w dokumentacji projektowej
i rz�dnych rzeczywistych, akceptowane przez In�yniera, zostan� wykonane na koszt
Zamawiaj�cego. Zaniechanie powiadomienia In�yniera oznacza, �e roboty dodatkowe w takim
przypadku obci��� Wykonawc�.

Wszystkie roboty, które bazuj� na pomiarach Wykonawcy, nie mog� by� rozpocz�te
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez In�yniera.

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty po�rednie osi trasy musz� by�
zaopatrzone w oznaczenia okre�laj�ce w sposób wyra�ny i jednoznaczny charakterystyk�
i poło�enie tych punktów. Forma i wzór tych oznacze� powinny by� zaakceptowane przez
In�yniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron� wszystkich punktów pomiarowych i ich
oznacze�  w czasie trwania robót. Je�eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj�cego
zostan� zniszczone przez Wykonawc� �wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan� one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót nale��
do obowi�zków Wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów
wysoko	ciowych

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny by� zastabilizowane w sposób
trwały, przy u�yciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a tak�e dowi�zane do punktów
pomocniczych, poło�onych poza granic� robót ziemnych. Maksymalna odległo�� pomi�dzy
punktami głównymi na odcinkach prostych nie mo�e przekracza� 500 m.

Wykonawca powinien zało�y� robocze punkty wysoko�ciowe (repery robocze) wzdłu� osi
trasy drogowej, a tak�e przy ka�dym obiekcie in�ynierskim.

Maksymalna odległo�� mi�dzy reperami roboczymi wzdłu� trasy drogowej w terenie płaskim
powinna wynosi� 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna by� odpowiednio
zmniejszona, zale�nie od jego konfiguracji.

Repery robocze nale�y zało�y� poza granicami robót zwi�zanych z wykonaniem trasy
drogowej   i obiektów towarzysz�cych. Jako repery robocze mo�na wykorzysta� punkty stałe na
stabilnych, istniej�cych budowlach wzdłu� trasy drogowej.  O ile brak takich punktów, repery
robocze nale�y zało�y� w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych,
osadzonych  w gruncie w sposób wykluczaj�cy osiadanie, zaakceptowany przez In�yniera.

Rz�dne reperów roboczych nale�y okre�la� z tak� dokładno�ci�, aby �redni bł�d niwelacji po
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km. stosuj�c niwelacj� podwójn�   w nawi�zaniu do reperów
pa�stwowych.

Repery robocze powinny by� wyposa�one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj�ce wyra�ne
i jednoznaczne okre�lenie nazwy repera i jego rz�dnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nale�y wykona� w oparciu o dokumentacj� projektow� / techniczn� oraz
inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiaj�cego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
pa�stwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre�lonej w dokumentacji projektowej.

O� trasy powinna by� wyznaczona w punktach głównych i w punktach po�rednich
w odległo�ci zale�nej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej nie co
50 metrów.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie mo�e by� wi�ksze ni� 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla
pozostałych dróg. Rz�dne niwelety punktów osi trasy nale�y wyznaczy�  z dokładno�ci� do 1
cm w stosunku do rz�dnych niwelety okre�lonych w dokumentacji projektowej / technicznej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nale�y u�y� materiałów wymienionych w pkt 2.2. Usuni�cie
pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast�pi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granic� robót.

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw�dzi nasypów
i wykopów na powierzchni terenu (okre�lenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj�
projektow� oraz w miejscach wymagaj�cych uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robót   i  w  miejscach zaakceptowanych przez In�yniera.



Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlanych

62

Do wyznaczania kraw�dzi nasypów i wykopów nale�y stosowa� dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy nale�y stosowa� w przypadku nasypów o wysoko�ci przekraczaj�cej 1 metr
oraz wykopów gł�bszych ni� 1 metr. Odległo�� mi�dzy palikami lub wiechami nale�y
dostosowa� do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległo�� ta co najmniej
powinna odpowiada� odst�powi kolejnych przekrojów poprzecznych.

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo�liwia� wykonanie nasypów i wykopów
o kształcie zgodnym z dokumentacj� projektow� / techniczn�.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako	ci robót

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"  (pkt 6).

6.1. Kontrola jako	ci prac pomiarowych

Kontrol� jako�ci prac pomiarowych zwi�zanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysoko�ciowych nale�y prowadzi� według ogólnych zasad okre�lonych w instrukcjach
i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi  w  pkt  5.4.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk� obmiarow�  jest  km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

8.2. Sposób odbioru robót

Odbiór robót zwi�zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast�puje na podstawie szkiców
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca
przedkłada In�ynierowi.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz
ce podstawy płatno	ci

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogólne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:

• sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysoko�ciowych.
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• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko�ciowych,

• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojów,

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem
oznakowanie ułatwiaj�ce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE

[1] Instrukcja Techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

[2] Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urz�d Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.

[3] Instrukcja Techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

[4] Instrukcja Techniczna G-2. Wysoko�ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

[5] Instrukcja Techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko�ciowe, GUGiK 1979.

[6] Wytyczne techniczne G-3.3. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D - 01.00.00

ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

D-01.02.01  USUNI�CIE  DRZEW  I  KRZEWÓW

OSTROWIEC  �WI�TOKRZYSKI ,  KWIECIE�  2008 r.
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D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.02.01. USUNI�CIE DRZEW I KRZEWÓW

1.         WST�P

1.1.      Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych
z usuni�ciem drzew i krzewów.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowi� wymagania dotycz�ce robót zwi�zanych
z usuni�ciem drzew, krzaków, wywozem dr�gowizny, karpiny i gał�zi oraz z oczyszczeniem
terenu po wykonanych robotach, zgodnie z Dokumentacj� Projektow� / Techniczn�

1.4. Okre	lenie podstawowe

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi  polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz
ce robót

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.1.5.

2. MATERIAŁY

Nie wyst�puj�

3. SPRZ�T

3.1.  Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dla sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3.

3.2. Sprz�t do karczowania drzew

Do wykonania robót zwi�zanych z usuni�ciem drzew nale�y stosowa� :

• piły mechaniczne

• specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuni�cia z pasa
drogowego

• koparki lub ci�gniki ze specjalnym osprz�tem do prowadzenia prac zwi�zanych
z wyr�bem drzew.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dla transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"
pkt. 4.

4.2. Transport dłu�yc, karpiny i gał�zi

Pnie, karpin� oraz gał�zie nale�y przewozi� transportem samochodowym.

Pnie przedstawiaj�ce warto�� jako materiał budowlany powinny by� transportowane
w sposób nie powoduj�cy ich uszkodze� (np. na przyczepach dłu�ycowych).

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie, wymiarów ładunku i
innych parametrów technicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.

Roboty zwi�zane z usuni�ciem drzew i krzewów obejmuj� wyci�cie i wykarczowanie drzew
i krzewów, wywiezienie pni, karpiny i gał�zi poza plac budowy, na wskazane miejsce, zasypanie
dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostało�ci po wykarczowaniu.

Teren pod drog� w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach
wskazanych w Dokumentacji Projektowej / Technicznej powinien by� oczyszczony  z drzew
i krzewów.

W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania
w nasyp, teren nale�y całkowicie oczy�ci� z ro�linno�ci, wykarczowa� pnie i usun�� korzenie,
tak aby wykluczy� wyst�powanie cz��ci ro�linnych w gruntach wbudowanych    w nasyp.

W miejscach nasypów teren nale�y oczy�ci� tak, aby �adne cz��ci ro�linne nie znajdowały si�
na gł�boko�ci do 60 cm poni�ej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu.

Ro�linno�� istniej�ca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usuni�cia, powinna by�
przez Wykonawc� zabezpieczona przed uszkodzeniem. Je�eli ro�linno��, która ma by�
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawc�, to powinna by� ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze /
Zamawiaj�cego.

5.2. Usuni�cie drzew i krzewów

Wszystkie pnie drzew znajduj�cych si� w pasie robót ziemnych a przeznaczone do usuni�cia
powinny by� wykarczowane za wyj�tkiem nast�puj�cych przypadków:

(a) w obr�bie nasypów - je�eli �rednica pni jest mniejsza ni� 8 cm i istniej�ca rz�dna terenu
w tym miejscu znajduje si� co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony
drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by�
�ci�te nie wy�ej ni� 10 cm ponad powierzchni� terenu. Powy�sze odst�pstwo od ogólnej
zasady, wymagaj�cej karczowania pni, nie ma zastosowania je�eli przewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstaw� nasypu.
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(b) w obr�bie wyokr�glenia skarpy wykopu przecinaj�cego si� z terenem. W tym przypadku
pnie powinny by� �ci�te równo z powierzchni� skarpy albo poni�ej jej poziomu.

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny by� wypełnione gruntem
przydatnym do budowy nasypów i zag�szczone, zgodnie z wymogami zawartymi
w PN-S-02205. Doły w obr�bie przewidywanych wykopów nale�y tymczasowo zabezpieczy�
przed gromadzeniem si� w nich wody.

Wykonawca ma obowi�zek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiaj�ce
warto�� jako materiał budowlany nie utraciły tej własno�ci w czasie robót.

Młode drzewa i inne ro�liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by� wykopane
z du�� ostro�no�ci�, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodze�, a nast�pnie
zasadzone  w odpowiednim gruncie.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako	ci robót

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.

6.2. Kontrola jako	ci wykonania karczowania

Sprawdzenie jako�ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno�ci usuni�cia ro�linno�ci,
wykarczowania korzeni i zasypania dołów.

Zag�szczenie gruntu wypełniaj�cego doły powinno spełnia� odpowiednie wymagania okre�lone
w rozdziale D-02.00.00. "Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk� obmiarow� robót zwi�zanych z usuni�ciem drzew i krzewów jest:

dla drzew 1 sztuka

dla krzewów 1 ha

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.

Roboty zwi�zane z karczowaniem drzew podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych
i ulegaj�cych zakryciu.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatno�� nale�y przyjmowa� na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.

Cena wykonania robót obejmuje:
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• wyci�cie i wykarczowanie drzew i krzaków,

• wywiezienie pni, karpiny i gał�zi poza teren budowy lub przerobienie gał�zi na kor�
drzewn�, wzgl�dnie spalenie na miejscu pozostało�ci po wykarczowaniu,

• zasypanie dołów,

• uporz�dkowanie miejsca prowadzonych robót.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz
ce podstawy płatno	ci

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogólne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatno�� nale�y przyjmowa� na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.

Cena wykonania robót obejmuje:

• wyci�cie i wykarczowanie drzew i krzaków,

• wywiezienie pni, karpiny i gał�zi poza teren budowy lub przerobienie gał�zi na kor�
drzewn�, wzgl�dnie spalenie na miejscu pozostało�ci po wykarczowaniu,

• zasypanie dołów,

• uporz�dkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE

Nie wyst�puj�.
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D - 01.00.00

ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

D-01.02.02  ZDJ�CIE  WARSTWY  HUMUSU  I  DARNINY
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D - 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.02.02. ZDJ�CIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY

1. WST�P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce
wykonania i odbioru robót zwi�zanych ze zdj�ciem warstwy humusu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót obj�tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych ze
zdj�ciem warstwy humusu i darniny wykonywanych w ramach robót przygotowawczych zgodnie
z dokumentacj� techniczn�.

1.4. Okre	lenia podstawowe
Stosowane okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz
ce robót
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"   pkt 1.5

2. MATERIAŁY

Nie wyst�puj�.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz
ce sprz�tu
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt  3

3.2. Sprz�t do zdj�cia humusu i darniny
Do wykonania robót zwi�zanych ze zdj�ciem warstwy humusu i darniny nale�y stosowa�

• łopaty, szpadle i inny sprz�t do r�cznego wykonywania robót ziemnych w miejscach,
gdzie prawidłowe wykonanie robót sprz�tem zmechanizowanym nie jest mo�liwe,

• koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległo��
wymagaj�c� zastosowania takiego sprz�tu,

• spycharki,

• równiarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz
ce transportu
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"
pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny
Humus i darnin� nale�y przemieszcza� z zastosowaniem taczek, albo przewozi� transportem
samochodowym. Wybór �rodka transportu zale�y od odległo�ci, warunków lokalnych
i przeznaczenia humusu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

Teren pod budow� drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by� oczyszczony z humusu i darniny.

5.2. Zdj�cie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by� zdj�ta z przeznaczeniem do pó�niejszego u�ycia przy
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynno�ci
okre�lonych w dokumentacji projektowej.   Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by�
wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami In�yniera.

Humus nale�y zdejmowa� mechanicznie z zastosowaniem koparek jednonaczyniowych.
W wyj�tkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczaj�ce dla prawidłowego
wykonania robót, wzgl�dnie mo�e stanowi� zagro�enie dla bezpiecze�stwa robót (zmienna
grubo�� warstwy humusu, s�siedztwo budowli), nale�y dodatkowo stosowa� r�czne wykonanie
robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstw� humusu nale�y zdj�� z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych
miejscach okre�lonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez In�yniera.

Grubo�� zdejmowanej warstwy humusu (zale�na od gł�boko�ci jego zalegania, wysoko�ci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by� zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez In�yniera, według faktycznego stanu
wyst�powania. Stan faktyczny b�dzie stanowił podstaw� do rozliczenia czynno�ci zwi�zanych
ze zdj�ciem warstwy humusu.

Zdj�ty humus nale�y składowa� w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu
powinny by� przez Wykonawc� tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem,  a tak�e naje�d�aniem przez pojazdy. Nie nale�y zdejmowa� humusu
w czasie intensywnych opadów i bezpo�rednio po nich, aby unikn�� zanieczyszczenia glin� lub
innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdj�cie darniny

Je�eli powierzchnia terenu w obr�bie pasa przeznaczonego pod tras� drogow� jest pokryta
darnin� przeznaczon� do umocnienia skarp, darnin� nale�y zdj�� w sposób, który nie
spowoduje jej uszkodze� i przechowywa� w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by� skoszone przed zdj�ciem darniny. Darnin� nale�y ci��
w regularne, prostok�tne pasy o szeroko�ci około 0,30 metra lub w kwadraty o długo�ci boku
około 0,30 metra. Grubo�� darniny powinna wynosi� od 0,05 do 0,10 metra.

Nale�y d��y� do jak najszybszego u�ycia pozyskanej darniny. Je�eli darnina przed
powtórnym wykorzystaniem musi by� składowana, to zaleca si� jej rozło�enie na gruncie
rodzimym. Je�eli brak miejsca na takie rozło�enie darniny, to nale�y j� magazynowa�
w regularnych pryzmach. W porze rozwoju ro�lin darnin� nale�y składowa� w warstwach traw�
do dołu. W pozostałym okresie darnin� nale�y składowa� warstwami na przemian traw� do góry
i traw� do dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza�
4 tygodni.
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Darnin� nie nadaj�c� si� do powtórnego wykorzystania nale�y usun�� mechanicznie,
z zastosowaniem równiarek lub spycharek i przewie�� na miejsce wskazane przez In�yniera.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBOT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako	ci robót
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6

6.2. Kontrola usuni�cia humusu i darniny
Sprawdzenie jako�ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno�ci usuni�cia humusu i darniny

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) zdj�tej warstwy humusu i darniny.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz
ce podstawy płatno	ci
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogólne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:

• zdj�cie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłu� drogi / obiektu lub
odwiezieniem na odkład na odl. do 9 km, wraz z kosztem utylizacji,,

• zdj�cie darniny z odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach,

10. PRZEPISY ZWI�ZANE

Nie wyst�puj�.



Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlanych

73

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D - 01.00.00

ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

D-01.02.03  ROZBIÓRKA  ELEMENTÓW  DRÓG,  OGRODZE�

OSTROWIEC  �WI�TOKRZYSKI ,  KWIECIE�  2008 r.
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D - 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.02.03. ROZBIÓRKA  ELEMENTÓW  DRÓG,  OGRODZE�

1.  WST�P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce

wykonania i odbioru robót zwi�zanych z rozbiórk� elementów dróg  / ogrodze�.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót obj�tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych
z rozbiórk�  elementów  drogi / koliduj�cych  linii  ogrodze�  działek na któr� Wykonawca
sporz�dzi dokumentacj� inwentaryzacyjn�:

• nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, �wirowych, betonowych,
betonowych płyt drogowych,

• podbudowy z kruszywa łamanego,

• elementów  ogrodzenia,

• transport materiałów z rozbiórki.
1.4. Okre	lenia podstawowe

Stosowane okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz
ce robót
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz
ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w ST  D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2

3. SPRZ�T
3.1. Ogólne wymagania dotycz
ce sprz�tu

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"  pkt 3.
3.2. Sprz�t do rozbiórki

Do wykonania robót zwi�zanych z rozbiórk� elementów dróg, ogrodze� w mo�e by�
wykorzystany sprz�t podany poni�ej, lub inny zaakceptowany przez In�yniera:

• spycharki,

• taczki,

• ładowarki,

• �urawie samochodowe,

• samochody ci��arowe,

• zrywarki,

• młoty pneumatyczne,

• piły mechaniczne,

• koparki.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz
ce transportu

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"
pkt 4.

4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki mo�na przewozi� dowolnym �rodkiem transportu  (z  uwzgl�dnieniem
wymaga�  dotycz�cych  transportu  materiałów  i  zawartych  w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogólne".

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów przedmiotowego obiektu obejmuj� usuni�cie z terenu budowy
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST lub
wskazanych przez In�yniera, na które Wykonawca powinien sporz�dzi� dokumentacj�
inwentaryzacyjn�,  w której zostanie okre�lony przewidziany odzysk materiałów.
Je�li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbiórkowej,
In�ynier mo�e poleci� Wykonawcy sporz�dzenie takiej dokumentacji, w której zostanie
okre�lony przewidziany odzysk materiałów.
Roboty rozbiórkowe mo�na wykonywa� mechanicznie lub r�cznie w sposób okre�lony w ST lub
przez In�yniera.
Wszystkie elementy mo�liwe do powtórnego wykorzystania powinny by� usuwane bez
powodowania zb�dnych uszkodze�.  O ile uzyskane elementy nie staj� si� własno�ci�
Wykonawcy, powinien on przewie�� je na miejsce okre�lone w ST lub wskazane przez
In�yniera
Elementy i materiały, które zgodnie z ST staj� si� własno�ci� Wykonawcy. powinny by�
usuni�te z terenu budowy.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajduj�ce si� w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacj� projektow� b�d� wykonane wykopy drogowe, powinny by�
tymczasowo zabezpieczone. W szczególno�ci nale�y zapobiec gromadzeniu si� w nich wody
opadowej.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje si� wykonania wykopów drogowych nale�y wypełni�,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczaj�cego terenu i zag��ci� zgodnie
z wymaganiami okre�lonymi w ST D-02.00.00 "Roboty ziemne".

6. KONTROLA JAKO�CI ROBOT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako	ci robót
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00  "Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2. Kontrola jako	ci robót rozbiórkowych
Kontrola jako�ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno�ci wykonanych robót
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do
powtórnego wykorzystania.
Zag�szczenie gruntu wypełniaj�cego ewentualne doły po usuni�tych elementach nawierzchni,
ogrodze� i budynku  gospodarczego powinno spełnia� odpowiednie wymagania okre�lone
w ST D-02.00.00 "Roboty ziemne".
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk� obmiarow� robót zwi�zanych z rozbiórk� elementów dróg i ogrodze� jest:

• dla nawierzchni, podbudów – m2 (metr kwadratowy),

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz
ce podstawy płatno	ci

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogólne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:

(a) dla rozbiórki warstw nawierzchni, podbudów:

• wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,

• rozkucie i zerwanie podbudowy, nawierzchni,

• ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej u�ycia,
z uło�eniem na poboczu,

• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki nie nadaj�cych si� do ponownego
wbudowania na składowisko odl. do 9 km, wraz z kosztem utylizacji,

• wyrównanie podło�a i uporz�dkowanie terenu rozbiórki;
(b) dla rozbiórki ogrodze� :

• wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki,

• odkopanie elementów,

• rozebranie elementów,

• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki nie nadaj�cych si� do ponownego
wbudowania na składowisko odl. do 9 km, wraz z kosztem utylizacji,

• wyrównanie podło�a i uporz�dkowanie terenu rozbiórki;

• zmagazynowanie materiałów z rozbiórki i odwiezienie na wskazane miejsce,

• zasypanie wykopów gruntem i zag�szczenie;

• ponowne  odtworzenie  ogrodzenia  (przestawienie)  w  miejsce  wskazane  przez
Inwestora,

10. PRZEPISY ZWI�ZANE
10.1. Normy

[7] PN-D-95017   Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
[8] PN-D-96000   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
[9] PN-D-96002   Tarcica li�ciasta ogólnego przeznaczenia
[10] PN-H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gor�co ogólnego stosowania
[11] PN-H-74220  Rury stalowe bez szwu ci�gnione i walcowane na zimno ogólnego

przeznaczenia
[12] PN-H-93401  Stal walcowana. K�towniki równoramienne
[13] PN-H-93402  K�towniki nierównoramienne stalowe walcowane na gor�co



Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlanych

77

[14] BN-87/5028-12 Gwo�dzie budowlane. Gwo�dzie z trzpieniem gładkim, okr�głym i
kwadratowym

[15] BN-77/8931-12 Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu.
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA
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D-02.00.00   ROBOTY ZIEMNE
D-02.00.01   WYMAGANIA OGÓLNE

1.         WST�P
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania
i odbioru liniowych robót ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót fundamentowych i zwi�zanych
z wykonaniem instalacji.

1.3. Zakres robót obj�tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót ziemnych
w czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmuj� zgodnie z dokumentacj� techniczn�:
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) budow� nasypów drogowych,
c) odwóz ziemi na odkład.

1.4. Okre	lenia podstawowe

1.4.01. Budowla ziemna.- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpadów przemysłowych, spełniaj�ca warunki stateczno�ci i odwodnienia.

1.4.02. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz��� wykopu, która jest ograniczona koron�
drogi  i  skarpami rowów.

1.4.03. Wysoko	
 nasypu lub gł�boko	
 wykopu - ró�nica rz�dnej terenu i rz�dnej
robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.04. Nasyp niski - nasyp, którego wysoko�� jest mniejsza ni� 1 m.
1.4.05. Nasyp 	redni - nasyp, którego wysoko�� jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.06. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko�� przekracza 3 m.
1.4.07. Wykop płytki - wykop, którego gł�boko�� jest mniejsza ni� 1 m.
1.4.08. Wykop 	redni - wykop, którego gł�boko�� jest zawarta w granicach

od 1  do 3 m.
1.4.09. Wykop gł�boki - wykop, którego gł�boko�� przekracza 3 m.
1.4.10. Grunt skalisty – dziewiczy, monolityczny lub rozkruszony grunt  w nienaruszonym

stanie, którego próbki nie wykazuj� �adnych zmian obj�to�ci ani nie rozpadaj� si�
pod wpływem wody destylowanej, a ich wytrzymało�� na �ciskanie Rm jest ponad
0,2 wymaga u�ycia materiałów wybuchowych lub narz�dzi pneumatycznych albo
hydraulicznych do odspojenia. MPa;

1.4.11. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poło�one  w obr�bie
pasa robót drogowych.

1.4.12. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poło�one poza
pasem robót drogowych.

1.4.13. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów
pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy
nasypów oraz innych prac zwi�zanych z tras� drogow�.

1.4.14. Wska�nik zag�szczenia gruntu - wielko�� charakteryzuj�ca stan zag�szczenia
gruntu, okre�lona wg wzoru:

              gdzie:

ds

d
d P

P
I =
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Pd  - g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu zag�szczonego gruntu, [Mg/m3].
Pds - maksymalna g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci
optymalnej, okre�lona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, słu��ca
do oceny zag�szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie  z norm�
BN-77/8931-12 [Mg/m3].

1.4.15. Wska�nik ró�noziarnisto	ci - wielko�� charakteryzuj�ca zag�szczalno��
gruntów niespoistych, okre�lona wg wzoru:

gdzie:
d60 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm]
d10 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm]

Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz
ce robót

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"    pkt 1.5.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)
2.1. Ogólne wymagania dotycz
ce materiałów

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2. Podział gruntów
Podstaw� podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod wzgl�dem trudno�ci ich
odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy okre�lono przeci�tne warto�ci g�sto�ci
obj�to�ciowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia.
Podział gruntów pod wzgl�dem wysadzinowo�ci podaje tablica 2.
Podział gruntów pod wzgl�dem przydatno�ci do budowy nasypów podano  w ST D-02.03.01,
pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by� przez Wykonawc� wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mog� by�
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi� nadmiar obj�to�ci robót ziemnych
i za zezwoleniem In�yniera.
Je�eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b�d�c nadmiarem obj�to�ci
robót ziemnych, zostały za zgod� In�yniera wywiezione przez Wykonawc� poza teren Budowy
z przeznaczeniem innym ni� budowa nasypów lub wykonanie prac obj�tych kontraktem,
Wykonawca jest zobowi�zany do dostarczenia równowa�nej obj�to�ci gruntów przydatnych ze
�ródeł własnych, zaakceptowanych przez In�yniera.

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, okre�lone w ST D02.03.01, pkt 2.4,
powinny by� wywiezione przez Wykonawc� na odkład. Zapewnienie terenów na odkład nale�y
do obowi�zków Zamawiaj�cego, o ile nie okre�lono tego inaczej w kontrakcie. In�ynier mo�e
nakaza� pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatno�� wynika
jedynie z powodu zamarzni�cia lub nadmiernej wilgotno�ci.

Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie wg [8]

Kategoria
Rodzaj i charakterystyka gruntu lub

materiału

G�sto	

obj�to	ciowa w

stanie
naturalnym

kN/m3

Przeci�tne
spulchnienie po

odspojeniu w % od
pierwotnej
obj�to	ci1)

1 Piasek suchy bez spoiwa 15.7 od 5 do I 5

10

60

d
d

U =



Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlanych

81

Kategoria
Rodzaj i charakterystyka gruntu lub

materiału

G�sto	

obj�to	ciowa w

stanie
naturalnym

kN/m3

Przeci�tne
spulchnienie po

odspojeniu w % od
pierwotnej
obj�to	ci1)

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa

Torf bez korzeni

Popioły lotne niezle�ałe

11.8

9.8

11.8

od 5 do I 5

od 20 do 30

od 5 do 15

2

Piasek wilgotny

Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne,
twardoplastyczne i plastyczne

Gleba uprawna z darnin� lub korzeniami grub.
do 30 mm

Torf z korzeniami grubo�ci do 30 mm

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z
gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna

�wir bez spoiwa lub małospoisty

16.7

17.7

12.7

10.8

16.7

16.7

od 15 do 25

od 15 do 25

od 15 do 25

od 20 do 30

od 15 do 25

od 15 do 25

3

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne,
półzwarte

Gleba uprawna z korzeniami grubo�ci ponad 30
mm

Torf z korzeniami grubo�ci ponad 30 m.

Nasyp zle�ały z piasku gliniastego, pyłu i lessu
z gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o
wymiarach do 40 mm

Glina, glina ci��ka i iły wilgotne,
twardoplastyczne i plastyczne, bez głazów

Mady i namuły gliniaste rzeczne

Popioły lotne zle�ałe

18.6

13.7

13.7

18.6

17.7

19.6

17.7

19.6

17.7

19.6

od 20 do 30

od 20 do 30

od 20 do 30

od 20 do 30

od 20 do 30

od 20 do 30

od 20 do 30

od 20 do 30

4

Less suchy zwarty

Nasyp zle�ały z gliny lub iłu z gruzem,
tłuczniem i odpadkami drewna lub głazami o
masie do 25 kg, stanowi�cymi do 10% obj�to�ci
gruntu

Glina, glina ci��ka i iły małowilgotne, półzwarte
i zwarte

Glina zwałowa z głazami do 50 kg
stanowi�cymi do 10% obj�to�ci gruntu

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami
do 50 kg

18.6

19.6

20.6

20.6

16.7

19.6

19.6

od 25 do 35

od 25 do 35

od 25 do 35

od 25 do 35

od 25 do 35

od 25 do 35

od 25 do 35
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Kategoria
Rodzaj i charakterystyka gruntu lub

materiału

G�sto	

obj�to	ciowa w

stanie
naturalnym

kN/m3

Przeci�tne
spulchnienie po

odspojeniu w % od
pierwotnej
obj�to	ci1)

Iłołupek mi�kki

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90
mm lub z głazami o masie do 10 kg

5

�u�el hutniczy niezwietrzały

Glina zwałowa z głazami do 50 kg
stanowi�cymi 10+30% obj�to�ci gruntu

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach
ponad 90 m.

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie
scementowane lub w blokach ponad 50 kg

Margle mi�kkie lub �rednio twarde słabo
sp�kane

Opoka kredowa mi�kka lub zbita

14.7

19.6

20.6

17.7

17.7

16.7

22.6

16.7

22.6

od 30 do 45

od 30 do 45

od 30 do 45

od 30 do 45

od 30 do 45

od 30 do 45

5

W�giel kamienny i brunatny

Iły przewarstwione łupkiem

Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy

Zlepie�ce słabo scementowane

Gips

Tuf wulkaniczny, cz��ciowo sypki

41.8

14.7

19.6

19.6

20.6

21.6

15.7

od 30 do 45

od 30 do 45

od 30 do 45

od 30 do 45

od 30 do 45

od 30 do 45

6

Iłołupek twardy

Łupek mikowy i piaszczysty niesp�kany

Margiel twardy

Wapie� marglisty

Piaskowiec o spoiwie ilastym

Zlepie�ce otoczaków głównie skał osadowych

Anhydryt

Tuf wulkaniczny zbity

26.5

22.6

23.5

22.6

21.6

21.6

24.5

18.6

od 30 do 45

od 45 do 50

od 30 do 45

od 45 do 50

od 30 do 50

od 30 do 45

od 45 do 50

od 45 do 50

7

Łupek piaszczysto-wapnisty

Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy

Zlepie�ce z otoczaków głównie skał osadowych

23.5

23.5

od 45 do 50

od 45 do 50
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Kategoria
Rodzaj i charakterystyka gruntu lub

materiału

G�sto	

obj�to	ciowa w

stanie
naturalnym

kN/m3

Przeci�tne
spulchnienie po

odspojeniu w % od
pierwotnej
obj�to	ci1)

o spoiwie krzemionkowym

Wapie� niezwietrzały

Magnezyt

Granit i gnejs silnie zwietrzałe

23.5

23.5

28.4

23.5

od 45 do 50

od 45 do 50

od 45 do 50

od 45 do 50

8

Łupek plastyczny twardy niesp�kany

Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym

Wapie� twardy niezwietrzały

Marmur i wapie� krystaliczny

Dolomit niezbyt twardy

24.5

24.5

24.5

24.5

24.5

od 45 do 50

od 45 do 50

od 45 do 50

od 45 do 50

od 45 do 50

9

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-
krzemionkowym

Zlepie�ce z otoczaków skał głównie
krystalicznych o spoiwie wapiennym lub
krzemionkowym

Dolomit bardzo twardy

Granit gruboziarnisty niezwietrzały

Sjenit gruboziarnisty

Serpentyn

Wapie� bardzo twardy

Gnejs

25.5

25.5

25.5

25.5

25.5

24.5

24.5

24.5

od 45 do 50

od 45 do 50

od 45 do 50

od 45 do 50

od 45 do 50

od 45 do 50

od 45 do 50

od 45 do 50

10

Granit �rednio i drobnoziarnisty

Sjenit �rednioziarnisty

Gnejs twardy

Porfir

Trachit, liparyt, i skały pokruszone

Granitognejs

25.5

26.5

25.5

26.5

24.5

26.5

25.5

od 45 do 50

od 45 do 50

od 45 do 50

od 45 do 50

od 45 do 50

od 45 do 50

10

Wapie� krzemienisty i rogowy bardzo twardy

Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach

Gabro

Gabrodiabaz i kwarcyt

Bazalt

27.4

26.5

26.5

27.4

25.5

27.4

od 45 do 50

od 45 do 50

od 45 do 50

od 45 do 50

od 45 do 50
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Kategoria
Rodzaj i charakterystyka gruntu lub

materiału

G�sto	

obj�to	ciowa w

stanie
naturalnym

kN/m3

Przeci�tne
spulchnienie po

odspojeniu w % od
pierwotnej
obj�to	ci1)

1) Mniejsze warto�ci stosowa� pyry obliczaniu ilo�ci materiałów na warstwy nasypów przed ich
zag�szczeniem, wi�ksze warto�ci przy obliczaniu obj�to�ci i ilo�ci �rodków przewozowych.

Tablica 2. Podział gruntów pod wzgl�dem wysadzinowo�ci wg PN-S-02205 [4]
Grupy gruntów

Lp
Wyszczególnien

ie
wła	ciwo	ci

Jednostki
Niewysadzinowe W
tpliwe Wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu

-rumosz
niegliniasty

-�wir

-pospółka

-piasek gruby

-piasek �redni

-piasek drobny

-�u�el
nierozpadowy

-piasek pylasty

-zwietrzelina gliniasta

-rumosz gliniasty

-�wir gliniasty

-pospółka gliniasta

mało
wysadzinowe

-glina piaszczysta
zwi�zła,

-glina zwi�zła,

-glina pylasta
zwi�zła,

-ił, ił piaszczysty,
ił pylasty

bardzo
wysadzinowe

-piasek gliniasty,

-pył,
pył piaszczysty,

-glina
piaszczysta,
glina,

glina pylasta,

-ił warwowy

2

Zawarto��
cz�stek

� 0,075 mm

� 0,02 mm

%
< 15

< 3

od 15 do 30

od 3 do 10

> 30

> 10

3 Kapilarno��
bierna Hkb

m < 1,0 
 1,0 > 1,0

4 Wska�nik
piaskowy WP

> 35 od 25 do 35 < 25

Zawarto�� siarczanów , wyra�ona w SO3, nie powinna przekracza� 1% wg PN-78/B-06414-48
w warstwie gruntu lub innego materiału wbudowanego lub zalegaj�cego naturalnie do
gł�boko�ci 0,5 m pod spodem budowli z betonu cementowego lub warstw powierzchniowych
wykonanych na spoiwie cementowym. Ten warunek mo�e nie by� zachowany, je�eli za zgod�
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In�yniera zastosowano �rodki maj�ce na celu ochron� betonu lub warstw na spoiwie
cementowym przed korozj�.

3.     SPRZ�T
3.1. Ogólne wymagania dotycz
ce sprz�tu

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprz�t do robót ziemnych

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza� si� mo�liwo�ci�
korzystania z nast�puj�cego sprz�tu do:

• odspajania i wydobywania gruntów (narz�dzia mechaniczne, młoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki,
równiarki, urz�dzenia do hydromechanizacji itp.),

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta�moci�gi
itp.), sprz�tu zag�szczaj�cego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz
ce transportu

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt
4.

4.2. Transport gruntów
Wybór �rodków transportowych oraz metod transportu powinien by� dostosowany do kategorii
gruntu (materiału), jego obj�to�ci, technologii odspajania i załadunku oraz od odległo�ci
transportu. Wydajno�� �rodków transportowych powinna by� ponadto dostosowana do
wydajno�ci sprz�tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Zwi�kszenie odległo�ci transportu ponad warto�ci zatwierdzone nie mo�e by� podstaw�
roszcze� Wykonawcy, dotycz�cych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwi�kszone
odległo�ci nie zostały wcze�niej zaakceptowane na pi�mie przez In�yniera.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Dokładno	
 wykonania wykopów i nasypów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny
by� wi�ksze ni� ± 10 cm. Ró�nica w stosunku do projektowanych rz�dnych robót ziemnych nie
mo�e przekracza� + 1 cm i -3 cm.
Szeroko�� korpusu nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� ± 10 cm,
a kraw�dzie korony drogi nie powinny mie� wyra�nych załama� w planie. Pochylenie skarp nie
powinno ró�ni� si� od projektowanego o wi�cej ni� 10% jego warto�ci wyra�onej tangensem
k�ta. Maksymalna gł�boko�� nierówno�ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza� 10 cm
przy pomiarze łat� 3-metrow�, albo powinny by� spełnione inne wymagania dotycz�ce
równo�ci, wynikaj�ce ze sposobu umocnienia powierzchni.
W gruntach skalistych wymagania, dotycz�ce równo�ci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i równo�ci skarp, powinny by� okre�lone w dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych

Niezale�nie od budowy urz�dze�, stanowi�cych elementy systemów odwadniaj�cych, uj�tych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaj� tego warunki terenowe,
wykona� urz�dzenia, które zapewni� odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar
robót ziemnych tak, aby zabezpieczy� grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowi�zek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom
gruntu nadawa� w całym okresie trwania robót spadki, zapewniaj�ce prawidłowe odwodnienie.

Je�eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn� nawodnieniu, które spowoduje ich
długotrwał� nieprzydatno��, Wykonawca ma obowi�zek usuni�cia tych gruntów i zast�pienia
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony
Zamawiaj�cego za te czynno�ci, jak równie� za dowieziony grunt.
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Odprowadzenie wód do istniej�cych zbiorników naturalnych i urz�dze� odwadniaj�cych musi
by� poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umo�liwia� jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno post�powa� w kierunku podnoszenia si�
niwelety.
W czasie robót ziemnych nale�y zachowa� odpowiedni spadek podłu�ny i nada� przekrojom
poprzecznym spadki, umo�liwiaj�ce szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by� mniejszy ni�
4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy ni� 2% w przypadku gruntów niespoistych.
Nale�y uwzgl�dni� ewentualny wpływ kolejno�ci i sposobu odspajania gruntów oraz terminów
wykonywania innych robót na spełnienie wymaga� dotycz�cych prawidłowego odwodnienia
wykopu w czasie post�pu robót ziemnych.

ródła wody, odsłoni�te przy wykonywaniu wykopów, nale�y uj�� w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nale�y odprowadzi� poza teren pasa robót ziemnych.

5.5. Rowy
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by� wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�
i SST. Szeroko�� dna i gł�boko�� rowu nie mog� ró�ni� si� od wymiarów projektowanych o
wi�cej ni� ± 5 cm. Dokładno�� wykonania skarp rowów powinna by� zgodna z okre�lon� dla
skarp wykopów w ST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako	ci robót

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno�ci z wymaganiami
specyfikacji okre�lonymi w pkt 5 oraz z dokumentacj� projektow�. Szczególn� uwag� nale�y
zwróci� na:

• wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wód opadowych,
• wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wysi�ków wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jako	ci wykonania robót

Czynno�ci wchodz�ce w zakres sprawdzenia jako�ci wykonania robót okre�lono  w punkcie 6
ST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Cz�stotliwo	
 oraz zakres bada� i pomiarów

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów wykonanych robót ziemnych

Lp Badana cecha Minimalna cz�stotliwo	
 bada� i pomiarów

1 Pomiar szeroko�ci korpusu
ziemnego

2 Pomiar szeroko�ci dna
rowów

3
Pomiar rz�dnych
powierzchni korpusu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

Pomiar ta�m�, szablonem, łat� o długo�ci 3 m i poziomic� lub
niwelatorem, w odst�pach co 200 m na prostych, w punktach
głównych łuku, co 100 m na łukach o R 
 100 m co 50 m na
łukach o R < 100 m. oraz w miejscach, które budz� w�tpliwo�ci
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Lp Badana cecha Minimalna cz�stotliwo	
 bada� i pomiarów

5 Pomiar równo�ci
powierzchni korpusu

6 Pomiar równo�ci skarp

7
Pomiar spadku podłu�nego
powierzchni korpusu lub dna
rowu

Pomiar niwelatorem rz�dnych w odst�pach co 200 m. oraz
w punktach w�tpliwych

8 Badanie zag�szczenia
gruntu

Wska�nik zag�szczenia okre�la� dla ka�dej uło�onej warstwy
lecz nie rzadziej ni� raz na ka�de 500 m3 nasypu

6.3.2. Szeroko	
 korpusu ziemnego
Szeroko�� korpusu ziemnego nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej
ni� ± 10 cm.

6.3.3. Szeroko	
 dna rowów
Szeroko�� dna rowów nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� ± 5 cm.

6.3.4. Rz�dne korony korpusu ziemnego
Rz�dne korony korpusu ziemnego nie mog� ró�ni� si� od rz�dnych projektowanych   o wi�cej
ni� -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie mo�e ró�ni� si� od pochylenia projektowanego o wi�cej ni� 10% warto�ci
pochylenia wyra�onego tangensem k�ta.

6.3.6. Równo	
 korony korpusu
Nierówno�ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone łat� 3-metrow�, nie mog� przekracza�
3 cm.

6.3.7. Równo	
 skarp
Nierówno�ci skarp, mierzone łat� 3-metrow�, nie mog� przekracza� ± 10 cm.

6.3.8. Spadek podłu�ny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podłu�ny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rz�dnych wysoko�ciowych, nie mo�e dawa� ró�nic, w stosunku do rz�dnych
projektowanych, wi�kszych ni� -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zag�szczenie gruntu
Wska�nik zag�szczenia gruntu okre�lony zgodnie z BN-77/8931-12 [7) powinien by� zgodny
z zało�onym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniaj�ce wymaga� podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostan� odrzucone. Je�li materiały nie spełniaj�ce wymaga� zostan� wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie In�yniera Wykonawca wymieni je na wła�ciwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech od okre�lonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by� ponownie wykonane przez Wykonawc� na jego koszt.
Na pisemne wyst�pienie Wykonawcy, In�ynier mo�e uzna� wad� za nie maj�c� zasadniczego
wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko�� potr�ce� za obni�on� jako��.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Obmiar robót ziemnych

Jednostka obmiarow� jest m3 (metr sze�cienny) wykonanych robót ziemnych.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"pkt. 8.
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Roboty ziemne uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami
In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogólne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE

10.1. Normy

[16] PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów
[17] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
[18] PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno�ci biernej
[19] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
[20] BN-64/8931-O1 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska�nika piaskowego
[21] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni

podatnych i
podło�a przez obci��enie płyt�

[22] BN-77/8931-12 Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

 Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D - 02.00.00

ROBOTY  ZIEMNE

D-02.01.01  WYKONANIE  WYKOPÓW  W  GRUNCIE  KAT.  I - V

OSTROWIEC  �WI�TOKRZYSKI ,  KWIECIE�  2006 r.
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D-02.00.00   ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNCIE KAT. I – V

1. WST�P
1.1.      Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce
wykonania i odbioru wykopów w gruntach I-V kategorii.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót ziemnych
obejmuj� wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V)  wraz z plantowaniem skarp i
dna wykopów zgodnie z dokumentacj� techniczn�.

1.4. Okre	lenia podstawowe

Podstawowe okre�lenia zostały podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz
ce robót

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

3. MATERIAŁY (GRUNTY)

Podstaw� podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod wzgl�dem trudno�ci ich
odspajania podano w ST D-02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablicy okre�lono przeci�tne
warto�ci g�sto�ci obj�to�ciowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po
odspojeniu.

Podział gruntów pod wzgl�dem przydatno�ci do budowy nasypów podano  w ST D-02.03.01,
pkt 2, tablica I.

4. SPRZ�T

Ogólne wymagania i ustalenia dotycz�ce sprz�tu okre�lono w ST D-02.00.01 pkt 3.

5. TRANSPORT

Ogólne wymagania i ustalenia dotycz�ce transportu okre�lono w ST D-02.00.01 pkt 4.

6. WYKONANIE ROBÓT

6.1. Zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST D-02.00.01 pkt 5.

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa� ich stateczno�� w całym okresie
prowadzenia robót, a naprawa uszkodze�, wynikaj�cych z nieprawidłowego ukształtowania
skarp wykopu, ich podci�cia lub innych odst�pstw od dokumentacji projektowej obci��a
Wykonawc� robót ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa� wykopy w taki sposób, aby grunty o ró�nym stopniu
przydatno�ci do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemo�liwiaj�cy ich
wymieszanie. Odst�pstwo od powy�szego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody In�yniera.
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by� bezpo�rednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile In�ynier dopu�ci czasowe składowanie odspojonych
gruntów, nale�y je odpowiednio zabezpieczy� przed nadmiernym zawilgoceniem.

Je�eli grunt jest zamarzni�ty nie nale�y odspaja� go do gł�boko�ci około 0,5 metra powy�ej
projektowanych rz�dnych robót ziemnych.

6.2. Wymagania dotycz
ce zag�szczenia

Zag�szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełnia�
wymagania, dotycz�ce minimalnej warto�ci wska�nika zag�szczenia (IS), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia w wykopach i miejscach zerowych robót
ziemnych

Minimalna warto�� Is
dla:

Strefa korpusu

ruch ci��ki

i bardzo ci��ki

Górna warstwa o grubo�ci 20 cm. 1.00

Na gł�boko�ci od 20 do 50 cm od
powierzchni robót ziemnych 1.00

Je�eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniaj� wymaganego wska�nika
zag�szczenia, to przed uło�eniem konstrukcji nawierzchni nale�y je dog��ci� do warto�ci I5,
podanych w tablicy 1.

Je�eli warto�ci wska�nika zag�szczenia okre�lone w tablicy 1 nie mog� by� osi�gni�te przez
bezpo�rednie zag�szczanie gruntów rodzimych, to nale�y podj�� �rodki w celu ulepszenia
gruntu podło�a, umo�liwiaj�cego uzyskanie wymaganych warto�ci wska�nika zag�szczenia.
Mo�liwe do zastosowania �rodki, o ile nie s� okre�lone w ST, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji In�ynierowi.

6.3. Ruch budowlany

Nie nale�y dopuszcza� ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo�� warstwy gruntu
(nadkładu) powy�ej rz�dnych robót ziemnych jest mniejsza ni� 0,3 metra.

Z chwil� przyst�pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si� po nim jedynie
ruch maszyn wykonuj�cych t� czynno�� budowlan�. Mo�e odbywa� si� jedynie sporadyczny
ruch pojazdów, które nie spowoduj� uszkodze� powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodze� powierzchni robót ziemnych, wynikaj�cych z niedotrzymania podanych
powy�ej warunków obci��a Wykonawc� robót ziemnych.

7. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT
7.1. Ogólne zasady kontroli jako	ci robót

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-02.00.01 pkt 6.
7.2. Kontrola wykonania wykopów

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodno�ci z wymaganiami
okre�lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli
szczególn� uwag� nale�y zwróci� na:

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszaj�cy ich wła�ciwo�ci,
b) zapewnienie stateczno�ci skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako�czeniu,
d) dokładno�� wykonania wykopów (usytuowanie i wyko�czenie),
e) zag�szczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymaga� okre�lonych
w punkcie 5.2.
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8. OBMIAR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-02.00.01 pkt 7.
8.2. Jednostka obmiarowi

Jednostk� obmiarow� jest m3 (metr sze�cienny) wykonanego wykopu.]

9. PODSTAWA PŁATNO�CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz
ce podstawy płatno	ci

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania
ogólne” pkt. 9.

9.2.       Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• oznakowanie robót,
• wykonanie wykopu z transportem na odl. do 9 km , wraz z kosztem utylizacji,
• plantowanie skarp wykopów
• odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
• profilowanie dna wykopu, skarp,
• zag�szczenie powierzchni wykopu ,
• przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji

technicznej,
• wykonanie, a nast�pnie rozebranie dróg dojazdowych,
• rekultywacj� terenu,

10.   PRZEPISY ZWI�ZANE
Spis przepisów zwi�zanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.
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D-02.00.00   ROBOTY ZIEMNE

D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

1. WST�P
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce
wykonania i odbioru nasypów.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót obj�tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót ziemnych
w czasie modernizacji drogi zgodnie z dokumentacj� techniczn� i zawiera wykonanie nasypów
z gruntu dostarczonego z dokopu, plantowanie skarp, wykonanie stopni na skarpach.

1.4. Okre	lenia podstawowe
Podstawowe okre�lenia zostały podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz
ce robót
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1. Ogólne wymagania dotycz
ce materiałów

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w ST D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiały do nasypów

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełnia� wymagania okre�lone
w PN-S-02205 [4].
Wska�nik ró�noziarnisto�ci gruntu powinien wynosi� co najmniej 3. Grunty o mniejszym
waka�niku ró�noziarnisto�ci mo�na stosowa� warunkowo, je�eli wst�pne próby na poletku
do�wiadczalnym wyka�� mo�liwo�� uzyskania wymaganego zag�szczenia.
Do dolnych i górnych warstw nasypów nieprzydatne s� iły i inne grunty spoiste o granicy
płynno�ci powy�ej 60% oraz grunty organiczne (o zawarto�ci cz��ci organicznych   lom  > 2%),
z wyj�tkiem piasków próchnicznych o lom  � 5%.
Do górnych warstw nasypów nieprzydatne s� tak�� grunty spoiste o granicy płynno�ci
wL > 35.
�rednica ziaren gruntu stosowanego do korpusu nasypu nie powinna przekracza� 200 mm.
Wysadzinowo�� gruntów nale�y okre�la� na podstawie tablicy 3 podanej w SST D-02.00.01.
pkt 2.3.
Na stosowanie materiałów odpadowych, mog�cych stanowi� zagro�enie dla �rodowiska, nale�y
uzyska� pozwolenie z terenowego organu inspekcji ochrony �rodowiska.
Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatno�� gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrze�eniem Tre�� zastrze�enia

Na dolne
warstwy
nasypów
poni�ej strefy
przemarzania

1.Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz
grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze
i otoczaki

2.�wiry i pospółki,
równie� gliniaste

3. Piaski grubo, �rednio i
drobnoziarniste,

1.Rozdrobnione grunty
skaliste mi�kkie

gdy pory w gruncie skalistym
b�d� wypełnione gruntem lub
materiałem drobnoziarnistym
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Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrze�eniem Tre�� zastrze�enia

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyły piaszczyste i
pyły

gdy b�d� wbudowane w
miejsca suche lub

zabezpieczone od wód
gruntowych i
powierzchniowych

4. Piaski próchniczne, z
wyj�tkiem pylastych piasków
próchnicznych

- do nasypów nie wy�szych
ni� 3 m, zabezpieczonych
przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o wL <
35%

- w miejscach suchych lub
przej�ciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwi�złe,
gliny zwi�złe i gliny pylaste
zwi�złe oraz inne grunty o
granicy płynno�ci wL od 35 do
60 %

- do nasypów nie wy�szych
ni� 3 m: zabezpieczonych
przed zwilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawarto�ci frakcji
iłowej ponad 2%

- gdy zwierciadło wody
gruntowej znajduje si� na
gł�boko�ci wi�kszej od
kapilarno�ci biernej gruntu
podło�a

8. �u�le wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

- o ograniczonej podatno�ci
na rozpad - ł�czne straty
masy do 5 %

9. Iłołupki przyw�glowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie
zostan� wypełnione
materiałem drobnoziarnistym

10. Popioły lotne i mieszaniny
popiołowo-�u�lowe

gdy legaj� w miejscach
suchych lub s� izolowane od
wód

1.�wiry i pospółki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyły piaszczyste i pyły

4. Gliny o granicy płynno�ci

mniejszej ni� 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
�u�lowe z w�gla kamiennego

6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawarto�ci frakcji
iłowej >2%

- pod warunkiem ulepszenia
tych gruntów spoiwami, takimi
jak: cement, wapno, aktywne
popioły itp.

Na górne
warstwy
nasypów w
strefie
przemarzania

1.�wiry i pospółki

2. Piaski grubo i
�rednioziarniste

3. Iłołupki przyw�glowe
przepalone zawieraj�ce
mniej ni� 15% ziarn
mniejszych od 0,075
mm

4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu
odpowiadaj�cym
pospółkom lub �wirom

7. �u�le wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

- drobnoziarniste i
nierozpadowe: straty masy do
1%
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Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrze�eniem Tre�� zastrze�enia

8. Piaski drobnoziarniste -o wsk�niku no�no�ci wno� 

10

W wykopach i
miejscach
zerowych do
gł�boko�ci
przemarzania

Grunty niewysadzinowe
Grunty w�tpliwe i
wysadzinowe

- gdy s� ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem,
aktywnymi popiołami itp.)

3. SPRZ�T
3.1. Ogólne wymagania dotycz
ce sprz�tu

Ogólne wymagania i ustalenia dotycz�ce sprz�tu okre�lono w ST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobór sprz�tu zag�szczaj
cego

W tablicy 2 podano, dla ró�nych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprz�tu
zag�szczaj�cego. Sprz�t do zag�szczania powinien by� zatwierdzony przez In�yniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprz�tu zag�szczaj�cego wg [8]

Grunty niespoiste:

piaski, �wiry pospółki

Grunty spoiste:

pyły, iły

Mieszanki gruntowe z
mał
 zawarto	ci


frakcji kamienistych
Działa

nie
sprz�t

u

Rodzaj
sprz�tu grubo	


warstwy
w cm

liczba
przejazdó

w

grubo	

warstwy w

cm

liczba
przejazdó

w

grubo	

warstwy w

cm

liczba
przejazdó

w

S
ta

ty
cz

ne

1.Walce gładkie

2.Walce
okołkowane

3.Walce
ogumione

(samojezdne i
przyczepne)

od 10 do 20

-

od 20 do 40

od 4 do 8

-

od 6 do 10

od 10 do 20

od 20 do 30

od 30 do 40

od 4 do 8

od 8 do 12

od 6 do 10

od 10 do 20

od 20 do 30

od 30 do 40

od 4 do 8

od 8 do 12

od 6 do 10

D
yn

am
ic

zn
e

4.Płytki
spadaj�ce
(ubijaki)

5.Szybko
uderzaj�ce
ubijaki

6.Walce
wibracyjne

lekkie (do 5 ton)

�rednie (5-8 ton)

ci��kie (> 8 ton)

7.Płyty
wibracyjne

lekkie

ci��kie

-

od 20 do 40

od 30 do 50

od 40 do 60

od 50 do 80

od 20 do 40

od 30 do 60

-

od 2 do 4

od 3 do 5

od 3 do 5

od 3 do 5

od 5 do 8

od 4 do 6

od 50 do 70

od 10 do 20

-

od 20 do 30

od 30 do 40

-

od 20 do 30

od  do 4

od 2 do 4

-

od 3 do 4

od 3 do 4

-

od 6 do 8

od 50 do 70

od 20 do 30

od 20 do 40

od 30 do 50

od 40 do 60

od 10 do 20

od 20 do 40

od 2 do 4

od 2 do 4

od 3 do 5

od 3 do 5

od 3 do 5

od 5 do 8

od 4 do 8
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4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-02.00.01 pkt 5 Roboty ziemne.
5.2. Dokop

5.2.01. Miejsce dokopu
Miejsce dokopu powinno by� wskazane dokumentach kontraktowych lub przez

In�yniera. Je�eli miejsce to zostało wybrane przez Wykonawc�, musi by� ono zaakceptowane
przez In�yniera.

Miejsce dokopu powinno by� tak dobrane, �eby zapewni� przewóz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrótszych odległo�ciach.

5.2.02. Zasady prowadzenia robót w dokopie
Pozyskiwanie gruntu z dokopu mo�e rozpocz�� si� dopiero po pobraniu próbek

i zbadaniu przydatno�ci zalegaj�cego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na
pi�mie przez In�yniera. Gł�boko�� na jak� nale�y oceni� przydatno�� gruntu powinna by�
dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny by� odspajane, chyba �e wymaga
tego dost�p do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez
Wykonawc� grunty nieprzydatne powinny by� wbudowane z powrotem w miejscu ich
pozyskania, zgodnie ze wskazaniami In�yniera. Roboty te b�d� wł�czone do obmiaru robót i
opłacone przez Zamawiaj�cego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych było
konieczne i zostało potwierdzone przez In�yniera.

Je�eli dokop jest zlokalizowany na zboczu, nie mo�e on narusza� stateczno�ci zbocza.
Dno i skarpy dokopu po zako�czeniu jego eksploatacji powinny by� tak ukształtowane,

aby harmonizowały z otaczaj�cym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nale�y przeprowadzi�
rekultywacj� według odr�bnej dokumentacji projektowej.

5.3. Wykonanie nasypów
5.3.01. Przygotowanie podło�a w obr�bie podstawy nasypu

Przed przyst�pieniem do budowy nasypu nale�y w obr�bie jego podstawy zako�czy� roboty
przygotowawcze, okre�lone w ST D-01.00.00 "Roboty przygotowawcze".

5.3.01.01.     Wyci�cie stopni w zboczu
Je�eli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wi�ksze ni� 1:5 nale�y, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem si� nasypu, wykona� w zboczu stopnie o spadku górnej
powierzchni, wynosz�cym około 4% ±1% i szeroko�ci od 1,0 do 2,5 metra.

5.3.01.02.     Zag�szczenie gruntów w podło�u nasypów
Wykonawca powinien skontrolowa� wska�nik zag�szczenia gruntów rodzimych, zalegaj�cych
w górnej strefie podło�a nasypu, do gł�boko�ci 0,5 metra od powierzchni terenu. Je�eli warto��
wska�nika zag�szczenia jest mniejsza ni� okre�lona w tablicy 3, Wykonawca powinien dog��ci�
podło�e tak, aby powy�sze wymaganie zostało spełnione.
Je�eli warto�ci wska�nika zag�szczenia okre�lone w tablicy 3 nie mog� by� osi�gni�te przez
bezpo�rednie zag�szczanie podło�a, to nale�y podj�� �rodki w celu ulepszenia gruntu podło�a,
umo�liwiaj�ce uzyskanie wymaganych warto�ci wska�nika zag�szczenia.
Tablica 3. Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia Is dla podło�a nasypów do gł�boko�ci
0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy o wysoko	ci
Ruch ci��ki

i bardzo ci��ki
do 2 m 0,97

ponad 2 metry 0,97
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5.3.01.03. Spulchnienie gruntów w podło�u nasypów

Je�eli nasyp ma by� budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed
przyst�pieniem do budowy nasypu powinna ona by� rozdrobniona lub spulchniona na
gł�boko�� co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powi�zania z podstaw� nasypu.

5.3.02. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien by� dokonany  z uwzgl�dnieniem
zasad podanych w punkcie 2.

5.3.03. Zasady wykonania nasypów
5.3.03.01. Ogólne zasady wykonywania nasypów

Nasypy powinny by� wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłu�nego,
które okre�lono w dokumentacji projektowej, z uwzgl�dnieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych zawczasu przez In�yniera.
W celu zapewnienia stateczno�ci nasypu i jego równomiernego osiadania nale�y przestrzega�
nast�puj�cych zasad:

a) Nasypy nale�y wykonywa� metod� warstwow�, z gruntów przydatnych do budowy
nasypów. Nasypy powinny by� wznoszone równomiernie na całej szeroko�ci.

b) Grubo�� warstwy w stanie lu�nym powinna by� odpowiednio dobrana w zale�no�ci od
rodzaju gruntu i sprz�tu u�ywanego do zag�szczania. Przyst�pienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu mo�e nast�pi� dopiero po stwierdzeniu przez In�yniera
prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o ró�nych wła�ciwo�ciach nale�y wbudowywa� w oddzielnych warstwach,
o jednakowej grubo�ci na całej szeroko�ci nasypu. Grunty spoiste nale�y wbudowywa�
w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nale�y wbudowywa� poziomo, a warstwy gruntu mało
przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1 %. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie płaskim spadek powinien by� obustronny, gdy nasyp jest budowany na
zboczu spadek powinien by� jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie
powierzchni warstwy powinno uniemo�liwia� lokalne gromadzenie si� wody.

e) Je�eli w okresie zimowym nast�puje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by�
ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem �cieku.
Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni po�lizgu w gruncie tworz�cym nasyp.

f) Górne warstwy nasypu, o grubo�ci co najmniej 0,50 metra nale�y wykona�  z gruntów
niewysadzinowych, o wska�niku wodoprzepuszczalno�ci "k" nie mniejszym od 8 m/dob�.
Je�eli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wła�ciwo�ciach, In�ynier mo�e wyrazi�
zgod� na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizacj� cementem, wapnem lub
popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku no�no�ci
i mrozoodporno�ci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegaj�cej na
rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne
warstwy nasypu, o grubo�ci co najmniej 0,5 metra powy�ej najwy�szego poziomu wody,
nale�y wykona� z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstw� pod popiołami, grubo�ci 0,3 do
0,5 m, nale�y wykona� z gruntu lub materiałów o du�ej przepuszczalno�ci. Górnej
powierzchni warstwy popiołu nale�y nada� spadki poprzeczne 4% ±1% według poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by� bezzwłocznie wbudowany
w nasyp. In�ynier mo�e dopu�ci� czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
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5.3.03.02. Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych
odpadów przemysłowych

Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych
powinno odbywa� si� według jednej z ni�ej podanych metod, je�li nie zostało okre�lone inaczej
w dokumentacji projektowej, ST lub przez In�yniera:

a) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów
przemysłowych z wypełnieniem wolnych przestrzeni

Ka�d� rozło�on� warstw� materiałów gruboziarnistych o grubo�ci nie wi�kszej ni� 0,3 m, nale�y
przykry� warstw� �wiru, pospółki, piasku lub gruntu (materiału) drobnoziarnistego. Materiałem
tym wskutek zag�szczania (najlepiej sprz�tem wibracyjnym), wypełnia si� wolne przestrzenie
mi�dzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypów mo�na stosowa� skały oraz
odpady przemysłowe, które s� mi�kkie (zgodnie z charakterystyk� podan� w tablicy 1 ).

b) wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów
przemysłowych bez wypełnienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane według tej metody powinny by� zbudowane z materiałów
mrozoodpornych. Warstwy te nale�y oddzieli� od podło�a gruntowego pod nasypem oraz od
górnej strefy nasypu około 10-centymetrow� warstw� �wiru, pospółki' lub nieodsianego
kruszywa łamanego, zawieraj�cego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spełniaj�cych
warunek:

4 d85 
 D15 
 4 d15

gdzie:

d85 i d15 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15%to gruntu podło�a lub gruntu
górnej warstwy nasypu (mm),

D15 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego ).

Cz��ci nasypów wykonywane t� metod� nie mog� si�ga� wy�ej ni� 1,2 metra od projektowanej
niwelety nasypu.

c) Warstwa oddzielaj�ca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów
kamienistych

Rol� warstw oddzielaj�cych mog� równie� pełni� warstwy geotekstyliów. Geotekstylia
przewidziane do u�ycia w tym celu powinny posiada� aprobat� techniczn�, wydan� przez
uprawnion� jednostk�. W szczególno�ci wymagana jest odpowiednia wytrzymało��
mechaniczna geotekstyliów, uniemo�liwiaj�ca ich przebicie przez ziarna materiału
gruboziarnistego oraz odpowiednie wła�ciwo�ci filtracyjne, dostosowane do uziarniania
przyległych warstw.

5.3.03.03. Wykonywanie nasypów na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochyło�ci od 1:5 do 1:2 nale�y zabezpieczy� nasyp przed
zsuwaniem si� przez:

a) wyci�cie w zboczu stopni wg p. 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powy�ej nasypu.

Przy pochyło�ciach zbocza wi�kszych ni� 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczno�ci
nasypu przez podparcie go murem oporowym.

5.3.03.04. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniej�cego nasypu nale�y wykonywa� w jego skarpie stopnie   o szeroko�ci
do 1,0 metra. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosi� 4% ±1% w kierunku
zgodnym                 z pochyleniem skarpy.
Wyci�cie stopni obowi�zuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych cz��ci nasypu,
wykonanych z gruntów o ró�nych wła�ciwo�ciach lub w ró�nym czasie. 5.3.3.7. Wykonywanie
nasypów na bagnach
Nasypy na bagnach powinny by� wykonane według oddzielnych wymaga�, opartych na:

a) wynikach bada� gł�boko�ci, typu i warunków hydrologicznych bagna,
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b) wynikach bada� próbek gruntu bagiennego z uwzgl�dnieniem okre�lenia rodzaju gruntu
wypełniaj�cego bagno, współczynników filtracji, bada� edometrycznych, wilgotno�ci itp.,

c) obliczeniach stateczno�ci nasypu,

d) obliczeniach wielko�ci i czasu osiadania,

e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

W czasie wznoszenia korpusu metod� warstwow� obowi�zuj� ogólne zasady okre�lone
w p. 5.3.3.1.

5.3.03.05. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów

Wykonywanie nasypów nale�y przerwa�, je�eli wilgotno�ci gruntu przekracza warto��
dopuszczaln�, to znaczy jest wi�ksza od wilgotno�ci optymalnej o wi�cej ni� 10% jej warto�ci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układa� nast�pnej warstwy gruntu.

Osuszenie mo�na przeprowadzi� w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie
z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy
oraz korona nasypu po zako�czeniu robót ziemnych powinny by� równe i mie� spadki
potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według p. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nale�y pozostawia� nie zag�szczonej warstwy do dnia nast�pnego.
Je�eli warstwa gruntu niezag�szczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie
osuszy� jej i zag��ci� w czasie zaakceptowanym przez In�yniera, to mo�e on nakaza�
Wykonawcy usuni�cie wadliwej warstwy.

5.3.03.06. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest mo�liwe
osi�gni�cie w nasypie wymaganego wska�nika zag�szczenia gruntów.

Nie dopuszcza si� wbudowania w nasyp gruntów zamarzni�tych lub gruntów przemieszanych
ze �niegiem lub lodem.

W czasie du�ych opadów �niegu wykonywanie nasypów powinno by� przerwane. Przed
wznowieniem prac nale�y usun�� �nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Je�eli warstwa niezag�szczonego gruntu zamarzła, to nie nale�y jej przed rozmarzni�ciem
zag�szcza� ani układa� na niej nast�pnych warstw.

5.3.04. Zag�szczenie gruntu

5.3.04.01. Ogólne zasady zag�szczania gruntu

Ka�da warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozło�eniu, powinna by� zag�szczona
z zastosowaniem sprz�tu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wyst�puj�cych
warunków.
Rozło�one warstwy gruntu nale�y zag�szcza� od kraw�dzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.04.02. Grubo	
 warstwy

Grubo�� warstwy zag�szczonego gruntu oraz liczb� przej�� maszyny zag�szczaj�cej zaleca si�
okre�li� do�wiadczalnie dla ka�dego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 5.3.4.5.
Orientacyjne warto�ci, dotycz�ce grubo�ci warstw ró�nych gruntów oraz liczby przejazdów
ró�nych maszyn do zag�szczania podano w punkcie 3.

5.3.04.03. Wilgotno	
 gruntu

Wilgotno�� technologiczna gruntu w czasie jego zag�szczania powinna by� dostosowana do
metody zag�szczania i rodzaju stosowanego sprz�tu. W przypadku zag�szczania walcami
statycznymi wilgotno�� powinna by� zbli�ona do optymalnej, oznaczonej na podstawie próby
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normalnej metod� I i II wg PN-B-04481 natomiast w przypadku sprz�tu wibracyjnego zalecana
jest wilgotno�� mniejsza od optymalnej ustalona na podstawie wst�pnych prób na poletku
do�wiadczalnym

Wilgotno�� gruntu w czasie zag�szczania powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej,
z tolerancj� od -20% do +10% jej warto�ci.

Je�eli wilgotno�� naturalna gruntu jest ni�sza od wilgotno�ci optymalnej o wi�cej ni� 20% jej
warto�ci, to wilgotno�� gruntu nale�y zwi�kszy� przez dodanie wody.

Je�eli wilgotno�� gruntu jest wy�sza od wilgotno�ci optymalnej o ponad 10% jej warto�ci, grunt
nale�y osuszy� w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona� drena� z warstwy
gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by�
zaakceptowany przez In�yniera.

Sprawdzenie wilgotno�ci gruntu nale�y przeprowadza� laboratoryjnie, z cz�stotliwo�ci�
okre�lon� w punkcie 6.3.2 i 6.3.3.

5.3.04.04. Wymagania dotycz
ce zag�szczania

Grunt nale�y zag��ci� niezwłocznie po wbudowaniu. Wymagan� wilgotno�� zag�szczenia
materiału, procedur� zag�szczania i grubo�� warstw nale�y okre�li� do�wiadczalnie podczas
próbnego zag�szczania stosowanym sprz�tem. Kolejn� warstw� gruntu mo�na układa� po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów ju� uło�onej warstwy.

Oceny zag�szczenia dokonuje si� na podstawie wska�ników zag�szczenia Is. Alternatywnie
zag�szczenie gruntu, zwłaszcza zawieraj�cego kamienie, z wyj�tkiem gruntów o wska�niku
plastyczno�ci Ip 
 10 i wilgotno�ci znacznie mniejszej od optymalnej mo�na oceni� na podstawie
warto�ci wska�nika odkształcenia Io.

Jako zast�pcze kryterium oceny wymaganego zag�szczenia gruntów, dla których trudne jest
pomierzenie wska�nika odkształcenia przyjmuje si� warto�� wska�nika odkształcenia Io,
równego stosunkowi modułów odkształcenia wtórnego E2  do pierwotnego E2  i odpowiada�
wymaganiom normy PN-S-02205.

Wska�nik zag�szczenia gruntów w nasypach, okre�lony według normy BN77/8931-12 [7],
powinien na całej szeroko�ci korpusu spełnia� wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia gruntu w nasypach
Minimalna warto	
 IS dla

Strefa nasypu Ruch ci��ki
i bardzo ci��ki

Górna warstwa o grubo�ci 20 cm 1

Ni�ej le��ce warstwy nasypu do
gł�boko�ci od niwelety robót ziemnych:
- 1,2 m (inne drogi) 1,00

Warstwy nasypu na gł�boko�ci od
powierzchni robót ziemnych poni�ej:

- 1,2 m (inne drogi) 0,97

Je�eli badania kontrolne wyka��, �e zag�szczenie warstwy nie jest wystarczaj�ce, to
Wykonawca powinien spulchni� warstw�, doprowadzi� grunt do wilgotno�ci optymalnej
i powtórnie zag��ci�. Je�eli powtórne zag�szczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wska�nika zag�szczenia, Wykonawca powinien usun�� warstw�  i wbudowa� nowy materiał, o
ile In�ynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zag�szczenia warstwy.
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5.3.04.05. Próbne zag�szczenie

Poletko do�wiadczalne dla próbnego zag�szczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2,
powinno by� wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa si� grunt czterema
pasmami o szeroko�ci od 3,5 do 4,5 metra ka�de. Poszczególne warstwy układanego gruntu
powinny mie� w ka�dym pasie inn� grubo�� z tym, �e wszystkie musz� mie�ci� si� w granicach
wła�ciwych dla danego sprz�tu zag�szczaj�cego. Wilgotno�� gruntu powinna by� równa
optymalnej z tolerancj� podan� w p. 5.3.4.3. Grunt uło�ony na poletku według podanej wy�ej
zasady powinien by� nast�pnie zag�szczony, a po ka�dej serii przej�� maszyny nale�y okre�li�
wska�niki zag�szczenia, dopuszczaj�c stosowanie aparatów izotopowych.

Oznaczenie wska�nika zag�szczenia nale�y wykona� co najmniej w 4 punktach,  z których co
najmniej 2 powinny umo�liwi� ustalenie wska�nika zag�szczenia w dolnej cz��ci warstwy. Na
podstawie porównania uzyskanych wyników zag�szczenia  z wymaganiami podanymi
w p. 5.3.4.4 dokonuje si� wyboru sprz�tu i ustala si� potrzebn� liczb� przej�� oraz grubo��
warstwy rozkładanego gruntu.

5.4. Odkłady

5.4.01. Warunki ogólne wykonania odkładów

Roboty omówione w tym punkcie dotycz� post�powania z gruntami lub innymi materiałami,
które zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie b�d� wykorzystane do
budowy nasypów oraz innych prac zwi�zanych z tras� drogow�.
Grunty lub inne materiały powinny by� przewiezione na odkład, je�eli:

a) stanowi� nadmiar obj�to�ci w stosunku do obj�to�ci gruntów przewidzianych do
wbudowania,
b) s� nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, zwi�zanych
z budow� trasy drogowej,
c) ze wzgl�du na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mo�e przyj��, �e zachodzi jeden z podanych wy�ej przypadków tylko wówczas,
gdy zostało to jednoznacznie okre�lone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub
przez In�yniera.

5.4.02. Lokalizacja odkładu

Je�eli pozwalaj� na to wła�ciwo�ci materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład,
materiały te powinny by� w razie mo�liwo�ci wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania
dołów i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny
by� wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow� i odpowiednimi zasadami, dotycz�cymi
wbudowania i zag�szczania gruntów oraz wskazówkami In�yniera.
Je�eli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru obj�to�ci w sposób okre�lony powy�ej,
materiały te nale�y przewie�� na odkład.
Lokalizacja odkładu powinna by� wskazana w dokumentach kontrktowych lub przez In�yniera.
Je�eli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawc�, musi by� ono zaakceptowane przez
In�yniera. Niezale�nie od tego, Wykonawca musi uzyska� zgod� wła�ciciela terenu.
Je�eli odkłady s� zlokalizowane wzdłu� odcinka trasy przebiegaj�cego w wykopie, to:

a) odkłady mo�na wykona� z obu stron wykopu, je�eli pochylenie poprzeczne terenu jest
niewielkie, przy czym odległo�� podnó�a skarpy odkładu od górnej kraw�dzi wykopu
powinna wynosi�:

• nie mniej ni� 3 metry w gruntach przepuszczalnych,
• nie mniej ni� 5 metrów w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład
nale�y wykona� tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynosz�cym ponad 20%, odkład nale�y
zlokalizowa� od dolnej strony wykopu,
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d) na odcinkach zagro�onych przez zasypywanie drogi �niegiem, odkład nale�y wykona�
od strony najcz��ciej wiej�cych wiatrów, w odległo�ci ponad 20 metrów od kraw�dzi
wykopu.

O ile odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie  z wymaganiami, to
zostanie on usuni�ty przez Wykonawc� na jego koszt, według wskaza� In�yniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikaj�ce z ewentualnych uszkodze� �rodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obci��aj�
Wykonawc�.

5.4.03. Zasady wykonania odkładów

Wykonanie odkładów, a w szczególno�ci ich wysoko��, pochylenia, zag�szczenie oraz
odwodnienie powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub
przez In�yniera. Je�eli nie okre�lono inaczej, nale�y przestrzega� ustale� podanych w normie
PN-S-02205 [4] to znaczy odkład powinien by� uformowany w pryzm�   o wysoko�ci do 1,5
metra, pochyleniu skarp od l do 1,5 i spadku korony od 2 do 5%.
Odkłady powinny by� tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczaj�cym terenem.
Powierzchnie odkładów powinny by� obsiane traw�, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone na u�ytki rolne lub le�ne, zgodnie z dokumentacj� projektow�.
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno by� przerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemo�liwiaj� jego wbudowanie zgodnie
z wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach lub
przez In�yniera.
Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewni� si�, �e spełnione s�
warunki okre�lone w p. 5.4.1. Je�eli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez
Wykonawc�, zajdzie konieczno�� dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt
tych czynno�ci w cało�ci obci��a Wykonawc�.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako	ci robót

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jako	ci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jako�ci wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodno�ci  z wymaganiami
okre�lonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji .oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
nale�y zwróci� szczególn� uwag� na sprawdzenie:

a) zgodno�ci rodzaju gruntu z okre�lonym w dokumentacji projektowej,
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniaj�cego ich stateczno��,
c) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zako�czeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jako	ci wykonania nasypów

6.3.01. Rodzaje bada� i pomiarów

Sprawdzenie jako�ci wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodno�ci z wymaganiami
okre�lonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej.
Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na:

a) badania przydatno�ci gruntów do budowy nasypów,
b) badania prawidłowo�ci wykonania poszczególnych warstw nasypu,
c) badania zag�szczenia nasypu,
d) pomiary kształtu nasypu.
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6.3.02. Badania przydatno	ci gruntów do budowy nasypów

Badania przydatno�ci gruntów do budowy nasypu powinny by� przeprowadzone na próbkach
pobranych z ka�dej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodz�cej
z nowego �ródła, jednak nie rzadziej ni� jeden raz na 3000 m3. W ka�dym badaniu nale�y
okre�li� nast�puj�ce wła�ciwo�ci:

• skład granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],
• zawarto�� cz��ci organicznych, wg PN-B-04481 [1),-wilgotno�� naturaln�, wg PN-B-

04481 [ 1 ],
- wilgotno�� optymaln� i maksymaln� g�sto�� obj�to�ciow� szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481 [ 1 ],
- granic� płynno�ci, wg PN-B-04481 ( 1 ), - kapilarno�� biern�, wg PN-B-04493 [3),
- wska�nik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].

6.3.03. Badania kontrolne prawidłowo	ci wykonania poszczególnych warstw
nasypu

Badania kontrolne prawidłowo�ci wykonania poszczególnych warstw nasypu polegaj� na
sprawdzeniu:

a) prawidłowo�ci rozmieszczenia gruntów o ró�nych wła�ciwo�ciach w nasypie,
b) odwodnienia ka�dej warstwy,
c) grubo�ci ka�dej warstwy i jej wilgotno�ci pyry zag�szczaniu; badania nale�y
przeprowadzi� nie rzadziej ni� jeden raz na 500 m2 warstwy,
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według p. 5.3.3.1 poz. d),
e) przestrzegania ogranicze� okre�lonych w p. 5.3.3.5 i 5.3.3.6, dotycz�cych wbudowania
gruntów w okresie deszczów i mrozów.

6.3.04. Sprawdzenie zag�szczenia nasypu oraz podło�a nasypu

Sprawdzenie zag�szczenia nasypu oraz podło�a nasypu polega na skontrolowaniu zgodno�ci
warto�ci wska�nika zag�szczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia  z warto�ciami
okre�lonymi w p. 5.3.1.2 i p. 5.3.4.4. Do bie��cej kontroli zag�szczenia dopuszcza si� aparaty
izotopowe. Is bada si� zgodnie z norm� BN-77/8931-12.
Oznaczenie wska�nika zag�szczenia Io powinno by� przeprowadzone według normy PN-S-
02205.
Zag�szczenie ka�dej warstwy nale�y kontrolowa� nie rzadziej ni�:

• jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okre�lenia warto�ci
I5,

• jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okre�lenia
pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.

Wyniki kontroli zag�szczenia robót Wykonawca powinien wpisywa� do dokumentów
laboratoryjnych. Prawidłowo�� zag�szczenia konkretnej warstwy nasypu lub podło�a pod
nasypem powinna by� potwierdzona przez In�yniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.05. Pomiary kształtu nasypu

Pomiary kształtu nasypu obejmuj� kontrol�:
• prawidłowo�ci wykonania skarp,
• szeroko�ci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno�ci
z wymaganiami dotycz�cymi pochyle� i dokładno�ci wykonania skarp, okre�lonymi
w dokumentacji projektowej.
Sprawdzenie szeroko�ci korony korpusu polega na porównaniu szeroko�ci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szeroko�ci� wynikaj�c�  z wymiarów geometrycznych
korpusu, okre�lonych w dokumentacji projektowej.
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6.4. Sprawdzenie jako	ci wykonania odkładu

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodno�ci z wymaganiami
okre�lonymi w p. 2 oraz p. 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej.
Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na:

a) prawidłowo�� usytuowania i kształt geometryczny odkładu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wła�ciwe zagospodarowanie (rekultywacj�) odkładu.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowi

Jednostk� obmiarow� jest m3 (metr sze�cienny).
Obj�to�� ukopu i dokopu b�dzie ustalona w metrach sze�ciennych jako ró�nica ogólnej
obj�to�ci nasypów i ogólnej obj�to�ci wykopów, pomniejszonej o obj�to�� gruntów
nieprzydatnych do budowy nasypów, z uwzgl�dnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego
stosunku obj�to�ci gruntu w stanie rodzimym do obj�to�ci w nasypie.
Obj�to�� nasypów b�dzie ustalona w metrach sze�ciennych na podstawie oblicze�  z
przekrojów poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po
usuni�ciu warstw gruntów nieprzydatnych.
Obj�to�� odkładu b�dzie okre�lona w metrach sze�ciennych na podstawie obmiaru jako ró�nica
obj�to�ci wykopów, powi�kszonej o obj�to�� ukopów i obj�to�ci nasypów, z uwzgl�dnieniem
spulchnienia gruntu i zastrze�e� sformułowanych w pkt. 5.4.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz
ce podstawy płatno	ci

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-02.00.01 pkt 9. 9.2. Cena
jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: - prace pomiarowe,

• oznakowanie robót,
• pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i załadunek na �rodki transportowe,
• transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania,
• wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
• zag�szczenie gruntu,
• profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp,
• plantowanie skarp nasypów
• wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
• rekultywacj� dokopu i terenu przyległego do drogi,
• odwodnienie terenu robót,
• wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a nast�pnie ich rozebranie,

przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE

Spis przepisów zwi�zanych podano w ST D-02.00.01.
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D-04.00.00. PODBUDOWY

D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG�SZCZANIEM PODŁO�A

1. WST�P
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania
i odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem  i zag�szczaniem
podło�a gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót obj�tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do uło�enia nowej konstrukcji nawierzchni  w miejscach
projektowanych poszerze� lub rozbiórek istniej�cej nawierzchni, wg lokalizacji okre�lonej
w dokumentacji projektowej.

1.4. Okre	lenia podstawowe
Okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz
ce robót
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”   pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
Nie wyst�puj�.

3. SPRZ�T
3.1. Ogólne wymagania dotycz
ce sprz�tu

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprz�t do wykonania robót

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania koryta i profilowania podło�a powinien wykaza� si�
mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu:

• równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko�nie ustawianym lemieszem;
In�ynier mo�e dopu�ci� wykonanie koryta i profilowanie podło�a z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.

• innego sprz�tu dopuszczonego przez In�yniera
Stosowany sprz�t nie mo�e spowodowa� niekorzystnego wpływu na wła�ciwo�ci gruntu
podło�a.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz
ce transportu

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"
pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Warunki przyst
pienia do robót

Wykonawca powinien przyst�pi� do wykonania koryta oraz profilowania i zag�szczenia podło�a
bezpo�rednio przed rozpocz�ciem robót zwi�zanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wcze�niejsze przyst�pienie do wykonania koryta oraz profilowania  i zag�szczania podło�a, jest
mo�liwe wył�cznie za zgod� In�yniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag�szczonym podło�u nie mo�e odbywa� si�
ruch budowlany, niezwi�zany bezpo�rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny by� wcze�niej
przygotowane.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwia� naci�gni�cie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odst�pach nie wi�kszych ni� co 10 metrów
Rodzaj sprz�tu, a w szczególno�ci jego moc nale�y dostosowa� do rodzaju gruntu  w którym
prowadzone s� roboty i do trudno�ci jego odspojenia.
Koryto mo�na wykonywa� r�cznie, gdy jego szeroko�� nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania
musi by� zaakceptowany przez In�yniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by� wykorzystany zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej / technicznej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odkład  w miejsce wskazane przez In�yniera.
Profilowanie i zag�szczenie podło�a nale�y wykona� zgodnie z zasadami okre�lonymi
w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zag�szczanie podło�a
Przed przyst�pieniem do profilowania podło�e powinno by� oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze�.
Po oczyszczeniu powierzchni podło�a nale�y sprawdzi�, czy istniej�ce rz�dne terenu
umo�liwiaj� uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz�dnych podło�a. Zaleca si�, aby
rz�dne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wy�sze ni� projektowane rz�dne
podło�a.
Je�eli powy�szy warunek nie jest spełniony i wyst�puj� zani�enia poziomu w podło�u
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni� podło�e na gł�boko��
zaakceptowan� przez In�yniera, dowie�� dodatkowy grunt w ilo�ci koniecznej do uzyskania
wymaganych rz�dnych wysoko�ciowych.
Bezpo�rednio po profilowaniu podło�a nale�y przyst�pi� do jego zag�szczania.
Wilgotno�� gruntu podło�a podczas zag�szczania powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej
z tolerancj� od -20% do +10%.
Oceny zag�szczenia dokonuje si� na podstawie wska�nika zag�szczenia IS. Wymagane jest
uzyskanie wska�nika zag�szczenia nie mniejszego ni� 1,0. Wska�nik zag�szczenia nale�y
okre�la� zgodnie z BN-7718931-12.
Alternatywnie zag�szczenie gruntu, zwłaszcza zawieraj�cego kamienie, z wyj�tkiem gruntów

o wska�niku plastyczno�ci IP ≥ 10 i wilgotno�ci znacznie mniejszej od optymalnej, mo�na
ocenia� na podstawie warto�ci wska�nika odkształcenia IO.
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Zag�szczenie gruntu na ocenianym odcinku uznaje si� za zgodne z wymaganiami, je�eli
spełniony jest jeden z warunków:
a) w przypadku liczby pomiarów warto�ci IS mniejszej od 10 wszystkie wyniki s� nie mniejsze

od warto�ci wymaganej;
b) w przypadku liczby pomiarów co najmniej 10 warto�� �rednia wska�nika zag�szczenia IS

jest nie mniejsza od warto�ci wymaganej, a współczynnik zmienno�ci zS wska�nika
zag�szczenia IS nie przekracza 2,5 %;

c) w przypadku liczby pomiarów co najmniej 10, gdy współczynnik zmienno�ci zS wska�nika
zag�szczenia IS oka�e si� wi�kszy od 2,5 %, warto�� �rednia wska�nika zag�szczenia IS
jest wi�ksza od wymaganej co najmniej o 60 % odchylenia standardowego  sS.

Jako zast�pcze kryterium oceny wymaganego zag�szczenia gruntów, dla których trudne jest
pomierzenie wska�nika zag�szczenia IS, przyjmuje si� warto�� wska�nika odkształcenia IO wg
zał�cznika B do PN-S-02205, równego stosunkowi modułów odkształcenia wtórnego E2 do
pierwotnego E1  Wska�nik odkształcenia IO nie powinien by� wi�kszy ni�:
a)  dla �wirów, pospółek i piasków   - 2,2
b)  dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów , glin, glin pylastych, glin
zwi�złych, iłów)   - 2,0
d) dla gruntów ró�noziarnistych (�wirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych,

piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwi�złych)  - 3,0

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag�szczonego podło�a
Podło�e (koryto) po wyprofilowaniu i zag�szczeniu powinno by� utrzymywane w dobrym stanie.
Je�eli po wykonaniu robót zwi�zanych z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a nast�pi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst�pi natychmiast do układania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy� podło�e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez
rozło�enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez In�yniera.
Je�eli wyprofilowane i zag�szczone podło�e uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania
kolejnej warstwy mo�na przyst�pi� dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podło�a In�ynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb�dnych
napraw. Je�eli zawilgocenie nast�piło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw� wykona on
na własny koszt.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako	ci robót

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.01. Cz�stotliwo	
 oraz zakres bada� i pomiarów

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych i zag�szczenia
koryta i wyprofilowanego podło�a podaje tablica 1.
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Tablica  1 - Cz�stotliwo	
 oraz zakres bada� i pomiarów wykonanego koryta
i wyprofilowanego podło�a

Lp. Wyszczególnienie bada� i
pomiarów

Minimalna cz�stotliwo	
 bada� i pomiarów

1 Szeroko�� koryta 10 razy na 1 km
2 Równo�� podłu�na co 20 m
3 Równo�� poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne ~~ 10 razy na 1 km
5 Rz�dne wysoko�ciowe co 100 m
6 Zag�szczenie, wilgotno�� gruntu

podło�a
w 2 punktach na dziennej działce roboczej

7 No�no�� podło�a w 3 punktach na 2000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale�y wykona� w
punktach głównych łuków poziomych

6.2.02. Szeroko	
 koryta (profilowanego podło�a)
Szeroko�� koryta i profilowanego podło�a nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej
o wi�cej ni� +10 cm i -5 cm.

6.2.03. Równo	
 koryta (profilowanego podło�a)
Nierówno�ci podłu�ne koryta i profilowanego podło�a nale�y mierzy� 4-metrow� łat� zgodnie
z norm� BN-68/8931-04.
Nierówno�ci poprzeczne nale�y mierzy� 4-metrow� łat�. Nierówno�ci nie mog� przekracza�
20 mm.

6.2.04. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podło�a powinny by� zgodne z dokumentacj�
projektow� z tolerancj� ± 0,5%.

6.2.05. Rz�dne wysoko	ciowe
Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko�ciowymi koryta lub wyprofilowanego podło�a  i rz�dnymi
projektowanymi nie powinny przekracza� +1 cm, -2 cm.

6.2.06. Zag�szczenie koryta (profilowanego podło�a)
Zag�szczenie podło�a w korycie nale�y sprawdza� do gł�boko�ci 0,5 m od powierzchni
podło�a.
Wska�nik zag�szczenia koryta i wyprofilowanego podło�a okre�lony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by� mniejszy ni� 1,0.
Je�li jako kryterium dobrego zag�szczenia stosuje si� porównanie warto�ci modułów
odkształcenia, to warto�� stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia,
okre�lonych zgodnie z zał�cznikiem B do PN-S-02205 nie powinna by� wi�ksza od 2,2.
Wilgotno�� w czasie zag�szczania nale�y bada� według PN-B-06714-17. Wilgotno�� gruntu

podło�a powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej z tolerancj� ±2 % w gruntach niespoistych
i od -2% do + 0 % w gruntach spoistych.

6.2.07. No	no	
 podło�a
No�no�� nale�y sprawdza� na poziomie wykonanego koryta (wyprofilowanego podło�a) przez
pomiar wtórnego modułu odkształcenia E2 płyt� o �rednicy 300 mm, zgodnie  z zał�cznikiem B
do PN-S-02205.
No�no�� podło�a w korycie nale�y uzna� za wystarczaj�c�, je�eli wszystkie warto�ci wtórnego
modułu odkształcenia spełniaj� warunek:

- E2≥80 MPa  - trasa zasadnicza, koryto w istniej�cej warstwie nasypowej z rumoszu
gliniastego,

- E2≥45 MPa  - drogi boczne, koryto w podło�u rodzimym.



Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlanych

111

Doprowadzenie do wymaganej no�no�ci E2≥120 MPa (trasa zasadnicza) i E2≥100 MPa (drogi
boczne) zostanie dokonane poprzez uło�enie nast�pnych warstw zgodnie  z dokumentacja
projektow� / techniczn�

6.3. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podło�a)

Wszystkie powierzchnie, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech geometrycznych od
okre�lonych w punkcie 6.2 powinny by� naprawione przez spulchnienie do gł�boko�ci co
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zag�szczenie. Dodanie nowego materiału bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.   OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow�, ST i wymaganiami
In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki
pozytywne.

9.   PODSTAWA PŁATNO�CI
Ogólne ustalenia dotycz
ce podstawy płatno	ci

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogólne" pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

• odspojenie gruntu,

• załadunek gruntu na �rodki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,

• profilowanie dna koryta lub podło�a,

• zag�szczenie,

• utrzymanie koryta lub podło�a,

• przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych, wymaganych  w specyfikacji technicznej

10.       PRZEPISY ZWI�ZANE

Normy :

[1] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

 [2] PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno�ci

 [3] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych
i podło�a przez obci��enie płyt�

 [4] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem   i łat�.

 [5] BN-77/8931-12 Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu.
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D-04.00.00. PODBUDOWY

D-04.02.01 WARSTWA ODS�CZAJ�CA LUB ODCINAJ�CA.

1.         WST�P
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania
i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem warstwy ods�czaj�cej i odcinaj�cej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót obj�tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych
z wykonaniem warstwy ods�czaj�cej w konstrukcji projektowanych poszerze� oraz w miejscu
odbudowy konstrukcji po rozbiórce  nawierzchni, zgodnie z lokalizacj� okre�lon�
w Dokumentacji Projektowej / Technicznej.

1.4. Okre	lenia podstawowe
Okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami
i z okre�leniami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz
ce robót
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"
pkt 1.5.
2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz
ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów
Do wykonywania warstwy ods�czaj�cej mog� by� u�yte nast�puj�ce materiały:

• �wir i mieszanka (pospółka)

• �u�el wielkopiecowy kawałkowy

• geosyntetyki
2.3. Wymagania dla kruszywa
(a) Warunek zag�szczalno�ci, okre�lony zale�no�ci�:

5
10

60 ≥=
d
d

U

gdzie: U- wska�nik ró�noziarnisto�ci,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworz�cego warstw�
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworz�cego warstw�

(b) Warunek wodoprzepuszczalno�ci:

k ≥ 8 m/dob�
gdzie: k – współczynnik wodoprzepuszczalno�ci,
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W przypadku grubego kruszywa współczynnik wodoprzepuszczalno�ci nale�y oblicza� na
podstawie krzywej uziarnienia wg Instrukcji bada� podło�a gruntowego budowli drogowych
i mostowych, GDDP Warszawa,1998 r lub BN-76/8950-03.

�wir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwy powinny spełnia� wymagania normy
PN-B-11111 dla klasy I i II.

2.4. Składowanie materiałów
2.4.01. Składowanie kruszywa

Je�eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy ods�czaj�cej nie jest wbudowane
bezpo�rednio po dostarczeniu na budow� i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to
Wykonawca robót powinien zabezpieczy� kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiałami kamiennymi. Podło�e w miejscu składowania powinno by� równe,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZ�T
3.1. Ogólne wymagania dotycz
ce sprz�tu

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprz�t do wykonania robót

Do wykonywania na geotkaninie warstwy z kruszywa nale�y stosowa� nast�puj�cy sprz�t:
- lekkie koparki lub ładowarki do zasypywania siatki kruszywem,
- lekkie spycharki do rozgarniania kruszywa,
- maszyny wieloczynno�ciowe, np. koparko-spycharki na podwoziu ci�gnika itp., ł�cz�ce

funkcje w/w sprz�tu,
- równiarki do profilowania warstwy,
- lekkie walce wibracyjne i zag�szczarki płytowe do zag�szczania warstwy,
- walce ogumione i �rednie walce wibracyjne (ewentualnie na górnej warstwie kruszywa),

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz
ce transportu

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"
pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Przygotowanie podło�a

Warstwa ods�czaj�ca powinna by� wytyczona w sposób umo�liwiaj�cy wykonanie jej zgodnie
z dokumentacj� projektow� / techniczn�, z tolerancjami okre�lonymi w niniejszych
specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by� ustawione w osi drogi i w rz�dach równoległych do osi drogi, lub
w inny sposób zaakceptowany przez In�yniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwia� naci�gni�cie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odst�pach nie wi�kszych ni� co 10 m.
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5.3. Wbudowanie i zag�szczanie kruszywa
W zale�no�ci od wyniku odcinka próbnego, kruszywo mo�e by� wbudowywane w dwóch
(ł�czna grubo�� po zag�szczeniu 25 cm). Rozpocz�cie układania ka�dej nast�pnej warstwy
mo�e nast�pi� po odbiorze przez In�yniera warstwy poprzedniej.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa nale�y przed zag�szczeniem
wymieni� kruszywo na materiał o odpowiednich wła�ciwo�ciach (nale�y przy tym uwa�a�, aby
nie uszkodzi� geotkaniny). Natychmiast po ko�cowym wyprofilowaniu warstwy nale�y
przyst�pi� do jej zag�szczania.
Do zag�szczania warstwy uło�onej bezpo�rednio na geotkaninie nale�y stosowa� :
zag�szczarki płytowe i/lub lekkie walce wibracyjne. Do zag�szczania wy�szych warstw mo�na
stosowa� walce ogumione i �rednie walce wibracyjne.
Zag�szczanie nale�y kontynuowa� do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia nie mniejszego od
1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wska�nik
zag�szczenia nale�y okre�la� zgodnie z BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstw� uniemo�liwia
przeprowadzenie badania zag�szczenia według normalnej próby Proctora, kontrol�
zag�szczenia nale�y oprze� na metodzie obci��e� płytowych. Nale�y okre�li� pierwotny i
wtórny moduł odkształcenia warstwy według PN-S-02205, Zał�cznik B, pkt B.5.1.b. Stosunek
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekracza� 2,2.
Wilgotno�� kruszywa podczas zag�szczania powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej
z tolerancj� od -20% do +10% jej warto�ci. W przypadku, gdy wilgotno�� kruszywa jest wy�sza
od wilgotno�ci optymalnej, kruszywo nale�y osuszy� przez mieszanie i napowietrzanie.
W przypadku, gdy wilgotno�� kruszywa jest ni�sza od wilgotno�ci optymalnej, kruszywo nale�y
zwil�y� okre�lon� ilo�ci� wody i równomiernie wymiesza�. Przy powy�szych czynno�ciach
nale�y uwa�a�, aby nie uszkodzi� geotkaniny , o ile była ona układana.

5.4. Utrzymanie warstwy
Warstwa po wykonaniu, a przed uło�eniem nast�pnej warstwy powinny by� utrzymywane
w dobrym stanie.
Nie dopuszcza si� ruchu budowlanego po wykonanej warstwie, z wyj�tkiem ruchu pojazdów
koniecznych dla wykonania wy�ej le��cej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewła�ciwego utrzymania warstwy obci��a Wykonawc� robót.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako	ci robót

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2. Badania przed przyst
pieniem do robót

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi� wyniki tych bada� In�ynierowi. Badania te
powinny obejmowa� wszystkie wła�ciwo�ci kruszywa okre�lone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.01. Cz�stotliwo	
 oraz zakres bada� i pomiarów

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych i zag�szczenia
warstwy ods�czaj�cej i odcinaj�cej podaje tablica 1.
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Tablica  1 - Cz�stotliwo	
 oraz zakres bada� i pomiarów warstwy ods
czaj
cej

Lp. Wyszczególnienie bada�
i pomiarów

Minimalna cz�stotliwo	
 bada� i pomiarów

1 Szeroko�� warstwy 10 razy na 1 km
2 Równo�� podłu�na co 20 m na ka�dym pasie ruchu
3 Równo�� poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rz�dne wysoko�ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kraw�dziach dla autostrad i dróg

ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg
6 Ukształtowanie osi w

planie
co 25 m w osi jezdni i na jej kraw�dziach dla autostrad i dróg
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

7 Grubo�� warstwy Podczas budowy
w 3 punktach na ka�dej działce robocze lecz nie rzadziej ni� raz na
400m2

Przed odbiorem
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni� raz na 600 m2

8 Zag�szczenie i wilgotno��
kruszywa

w 2 punktach na dziennej działce roboczej lecz nie rzadziej ni� raz na
600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale�y wykona�  w punktach głównych
łuków poziomych

6.3.02. Szeroko	
 warstwy
Szeroko�� warstwy nie mo�e si� ró�ni� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� +10 cm,
-5 cm.

6.3.03. Równo	
 warstwy
Nierówno�ci podłu�ne warstwy odcinaj�cej i ods�czaj�cej nale�y mierzy� 4 metrow� łat�,
zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierówno�ci poprzeczne warstwy odcinaj�cej i ods�czaj�cej nale�y mierzy� 4 metrow� łat�.
Nierówno�ci nie mog� przekracza� 20 mm.

6.3.04. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinaj�cej i ods�czaj�cej na prostych i łukach powinny by�
zgodne z dokumentacj� projektow� z tolerancj� ± 0,5%.

6.3.05. Rz�dne wysoko	ciowe
Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko�ciowymi warstwy i rz�dnymi projektowanymi nie powinny
przekracza� +1cm i -2cm.

6.3.06. Ukształtowanie osi w planie
O� w planie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o wi�cej ni� ± 3 cm dla
autostrad i dróg ekspresowych lub o wi�cej ni� ± 5 cm dla pozostałych dróg.

6.3.07. Grubo	
 warstwy
Grubo�� warstwy (ł�czna grubo�� warstw technologicznych) powinna by� zgodna
z okre�lon� w dokumentacji projektowej  z tolerancj� +1 cm, -2 cm.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl�dem grubo�ci Wykonawca wykona
napraw� warstwy przez spulchnienie warstwy na gł�boko�� co najmniej 10 cm. uzupełnienie
nowym materiałem o odpowiednich wła�ciwo�ciach, wyrównanie i ponowne zag�szczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robot nast�pi ponowny
pomiar r ocena grubo�ci warstwy. według wy�ej podanych zasad na koszt Wykonawcy

6.3.08. Zag�szczenie warstw
Wska�nik zag�szczenia warstwy okre�lony wg BN-87/8931-12 me powinien by� mniejszy od 1
Je�eli jako kryterium dobrego zag�szczenia warstw stosuje si� porównanie warto�ci modułów
odkształcenia, to warto�� stosunku wtórnego do pierwotnego moduł odkształcenia okre�lonych
zgodnie i norm� PN-S-02205, Zał�cznik B nie powinna by� wi�ksze od 2.2
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Wilgotno�� kruszywa w czasie zag�szczenia nale�y bada� według PN-B-06714-17. Wilgotno��
kruszywa powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej z tolerancj� od -20% do +10%.

6.3.09. No	no	
 warstwy
No�no�� mierzona płyt� φ 30 cm na górnej powierzchni wykonanej warstwy ods�czaj�cej
i mrozoochronnej, wyra�ona wtórnym modułem odkształcenia, nie powinna by� mniejsza ni�

E 2≥ 120 MPa
Badanie no�no�ci nale�y prowadzi� zgodnie z PN-S-02205, Zał�cznik B, nie rzadziej ni� raz na
600 m2 wykonanej warstwy.

6.4. Zasady post�powania z odcinkami wadliwie wykonanymi
W miejscach stwierdzonego braku wymaganego zakładu na poł�czeniu s�siednich pasm
geosyntetyku (np. w wyniku przesuni�cia w trakcie układania kruszywa) nale�y oczy�ci� zł�cze
z kruszywa i uło�y� podłu�nie dodatkowy pasek geosyntetyku o szeroko�ci co najmniej 1 m.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl�dem grubo�ci, Wykonawca wykona
napraw� warstwy. Powierzchnie powinny by� naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiedni� gł�boko�� (aby nie uszkodzi� geosyntetykui) zgodnie z decyzj�
In�yniera, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich wła�ciwo�ciach, wyrównanie i
ponowne zag�szczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu robót poprawkowych nast�pi
ponowny pomiar i ocena według wy�ej podanych zasad.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk� obmiarow� jest 1m2 (metr kwadratowy) warstwy ods�czaj�cej o grubo�ci
15  i 25 cm.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami
In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz
ce podstawy płatno	ci

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogólne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania l m2 warstwy ods�czaj�cej z kruszywa obejmuje:

• prace pomiarowe,

• dostarczenie i rozło�enie na uprzednio przygotowanym podło�u warstwy materiału
o grubo�ci i jako�ci okre�lonej w dokumentacji projektowej  i specyfikacji technicznej,

• wyrównanie uło�onej warstwy do wymaganego profilu,

• zag�szczenie wyprofilowanej warstwy,

• wykonanie odcinka próbnego,



Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlanych

118

• przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,

• utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE
10.1. Normy

[23] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
[24] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
[25] PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno�ci
[26] PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .

�wir i mieszanka
[27] PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie
[28] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�
[29] BN-77/8931-12 Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
10.1. Instrukcji bada� podło�a gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP

Warszawa,1998 r
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D - 04.00.00

PODBUDOWY

D-04.04.02  PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

OSTROWIEC  �WI�TOKRZYSKI ,  KWIECIE�  2008 r.
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D-04.00.00. PODBUDOWY
D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO

MECHANICZNIE
1. WST�P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania
i odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót obj�tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie
z lokalizacj� okre�lon� w dokumentacji projektowej / technicznej.

1.4. Okre	lenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj�cy na odpowiednim
zag�szczeniu w optymalnej wilgotno�ci kruszywa o wła�ciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wi�cej
warstw zag�szczonej mieszanki, która stanowi warstw� no�n� nawierzchni drogowej.
1.4.3. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "”Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz
ce robót
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 "”Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz
ce materiałów

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST
D-M-00.00.00 "”Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by� kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn �wiru wi�kszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by� jednorodne bez zanieczyszcze� obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.01. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre�lona według PN-B-06714-15 powinna le�e� mi�dzy
krzywymi granicznymi o rz�dnych podanych w tablicy 1

Tablica 1 - Uziarnienie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]

63
31,5
20
16
8
4
2

0,5
0,075

100
78 - 100
70 - 95
51 - 75
37 - 58
25 - 42
13 - 23
2 -10
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by� ci�gła i nie mo�e przebiega� od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s�siednich sitach. Wymiar
najwi�kszego ziarna kruszywa nie mo�e przekracza� 2/3 grubo�ci warstwy układanej
jednorazowo.

2.3.02. Wła	ciwo	ci kruszywa
Kruszywo powinno spełnia� wymagania okre�lone w tablicy 2.
Tablica 2.Wymagania dla kruszywa

Lp Wyszczególnienie wła�ciwo�ci Wymagania Badania według

1 Zawarto�� ziarn mniejszych ni� 0,075
mm, % (m/m)

od 2
do 10

PN-B-06714-l5

2 Zawarto�� nadziarna, % (m/m), nie
wi�cej ni�

5 PN-B-06714-15

3 Zawarto�� ziarn nieforemnych, % (m/m),
nie wi�cej ni�

35 PN-B-06714-16

4
Zawarto�� zanieczyszcze� organicznych

barwa nie ciemniejsza
ni� wzorcowa

PN-B-06714-26

5 Wska�nik piaskowy po pi�ciokrotnym
zag�szczeniu metod� I lub II wg PN-B-
04481, %

od 30
do 70

BN-64/8931-01

6 �cieralno�� w b�bnie Los Angeles
a) �cieralno�� całkowita po pełnej

liczbie obrotów, nie wi�cej ni�
b) �cieralno�� cz��ciowa po 1/5 pełnej

liczby obrotów w stosunku do ubytku
masy po pełnej liczbie obrotów, nie
wi�cej ni�

35

30

PN-B-06714-42

7 Nasi�kliwo��, % (m/m), nie wiece ni� 3 PN-B-06714-18

8 Mrozoodporno��, ubytek masy po 25
cyklach zamra�ania. % (m/m), nie wi�cej
ni�

5 PN-B-06714-19

9 Zawarto�� zwi�zków siarki w przeliczeniu
na SO3 %(m/m), nie wi�cej ni�

1 PN-B-06714-28

10 Wska�nik no�no�ci wno� mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy ni�:

a) przy zag�szczeniu Is ≥ 1,00

b) przy zag�szczeniu Is ≥ 1,03

80
120

PN-S-06102

Wymagania wg pkt. 10 a) dotycz� zjazdów.
Wymagania wg pkt. 10 b) dotycz� trasy zasadniczej.

2.3.03. Woda
Nale�y stosowa� wod� wg PN-B-32250.

3. SPRZ�T
3.1. Ogólne wymagania dotycz
ce sprz�tu

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprz�t do wykonania robót

Wykonawca powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa�onej w urz�dzenia dozuj�ce wod� Mieszarki

powinny zapewni� wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno�ci optymalnej,
b) układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki,
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c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych do zag�szczania. W miejscach trudno
dost�pnych powinny by� stosowane zag�szczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz
ce transportu

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"
pkt 4.

4.2. Transport materiałów
Kruszywa mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywa� si� zgodnie z BN-88/6731-08. Transport pozostałych
materiałów powinien odbywa� si� zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Przygotowanie podło�a

Podło�e powinno by� wyprofilowane, równe i czyste. Wszelkie wady podło�a nale�y usun��
w sposób uzgodniony z In�ynierem.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank� kruszywa o �ci�le okre�lonym uziarnieniu i wilgotno�ci optymalnej nale�y wytwarza�
w mieszarkach gwarantuj�cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl�du na konieczno��
zapewnienia jednorodno�ci nie dopuszcza si� wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by� od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu
i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zag�szczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by� rozkładana w warstwie o jednakowej grubo�ci, takiej, aby jej
ostateczna grubo�� po zag�szczeniu była równa grubo�ci projektowanej. Grubo�� pojedynczo
układanej warstwy nie mo�e przekracza� 20 cm po zag�szczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by� rozło�ona w sposób zapewniaj�cy osi�gni�cie wymaganych spadków i rz�dnych
wysoko�ciowych. Je�eli podbudowa składa si� z wi�cej ni� jednej warstwy kruszywa, to ka�da
warstwa powinna by� wyprofilowana i zag�szczona  z zachowaniem wymaganych spadków
i rz�dnych wysoko�ciowych. Rozpocz�cie budowy ka�dej nast�pnej warstwy mo�e nast�pi� po
odbiorze poprzedniej warstwy przez In�yniera.
Wilgotno�� mieszanki kruszywa podczas zag�szczania powinna odpowiada� wilgotno�ci
optymalnej, okre�lonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta� osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je�eli
wilgotno�� mieszanki kruszywa jest ni�sza od optymalnej o 20% jej warto�ci, mieszanka
powinna by� zwil�ona okre�lon� ilo�ci� wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno�� mieszanki kruszywa jest wy�sza od optymalnej 0 10% jej warto�ci, mieszank�
nale�y osuszy�.
Wska�nik zag�szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada� przyj�temu
poziomowi wska�nika no�no�ci podbudowy wg tablicy 1.
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5.5. Odcinek próbny
Je�eli  In�ynier stwierdzi konieczno�� wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpocz�ciem robót, Wykonawca powinien wykona� odcinek próbny w celu:
- stwierdzenia czy sprz�t budowlany do mieszania, rozkładania i zag�szczania kruszywa jest
wła�ciwy,
- okre�lenia grubo�ci warstwy materiału w stanie lu�nym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubo�ci warstwy po zag�szczeniu,
- okre�lenia liczby przej�� sprz�tu zag�szczaj�cego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wska�nika zag�szczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uty� takich materiałów oraz sprz�tu do mieszania,
rozkładania i zag�szczania, jakie b�d� stosowane do wykonywania podbudowy.
Wielko�� i lokalizacj� odcinka próbnego uzgadnia Wykonawca z In�ynierem
Wykonawca mo�e przyst�pi� do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
próbnego przez In�yniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed uło�eniem nast�pnej warstwy, powinna by� utrzymywana
w dobrym stanie. Je�eli Wykonawca b�dzie wykorzystywał, za zgod� In�yniera, gotow�
podbudow� do ruchu budowlanego, to jest obowi�zany naprawi� wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewła�ciwego utrzymania
podbudowy obci��a Wykonawc� robót.

6. KONTROLA  AKO�CI  ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako	ci robót

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2. Badania przed przyst
pieniem do robót

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi� wyniki tych bada� In�ynierowi w celu
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmowa� wszystkie wła�ciwo�ci okre�lone w pkt
2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.01. Cz�stotliwo	
 oraz zakres bada� i pomiarów

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cz�stotliwo	
 ora zakres bada� przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Cz�stotliwo�� bada�

Lp. Wyszczególnienie bada� Minimalna liczba
bada� na dziennej
działce roboczej

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadaj�ca
na jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotno�� mieszanki
2 600

3 Zag�szczenie warstwy 10 próbek na 10 000 m2

4 Badanie wła�ciwo�ci kruszywa wg tablicy 1, pkt 2.3.2 dla ka�dej partii kruszywa i przy ka�dej zmianie
kruszywa

Warto	ci podane w tablicy 2 dotycz
 trasy zasadniczej. Dla zjazdów zakres i cz�stotliwo	
 bada� zostan

uzgodnione z In�ynierem i zapisane w PZJ.
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6.3.02. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by� zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki nale�y
pobiera� w sposób losowy, z rozło�onej warstwy, przed jej zag�szczeniem. Dopuszcza si�, za
zgod� In�yniera, pobieranie próbek ze �rodków transportowych na terenie wytwórni mieszanki.
Wyniki bada� powinny by� na bie��co przekazywane In�ynierowi.

6.3.03. Wilgotno	
 mieszanki
Wilgotno�� mieszanki powinna odpowiada� wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej według próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancj�+10% -20%. Wilgotno�� nale�y
okre�li� według PN-B-06714-17.

6.3.04. Zag�szczenie podbudowy
Zag�szczenie ka�dej warstwy powinno odbywa� si� a� do osi�gni�cia wymaganego wska�nika
zag�szczenia.
Zag�szczenie podbudowy nale�y sprawdza� według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemo�liwe ze wzgl�du na gruboziarniste kruszywo, kontrol�
zag�szczenia nale�y oprze� na metodzie obci��e� płytowych, wg BN64/8931-02 i nie rzadziej
ni� 10 razy na 10 000 m2, lub według zalece� In�yniera.
Zag�szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale�y uzna� za prawidłowe, gdy
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie wi�kszy od 2,2
dla ka�dej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

1

2

E
E

  ≤  2,2

6.3.05. Wła	ciwo	ci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowa� ocen� wszystkich wła�ciwo�ci okre�lonych w pkt 2.3.2.
Próbki do bada� pełnych powinny by� pobierane przez Wykonawc� w sposób losowy
w obecno�ci In�yniera.

6.4. Wymagania dotycz
ce wykonanej podbudowy
6.4.01. Cz�stotliwo	
 oraz zakres pomiarów

Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.
Tablica 3. Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie bada� i pomiarów Minimalna cz�stotliwo�� pomiarów

1 Szeroko�� podbudowy 10 razy na 1 km

2 Równo�� podłu�na w sposób ci�gły planografem albo co 20 m
łat� na ka�dym pasie ruchu

3 Równo�� poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rz�dne wysoko�ciowe co 100 m

6 Ukształtowanie osi w planie* co 100 m

7 Grubo�� podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na ka�dej działce roboczej,
lecz nie rzadziej ni� raz na 1000 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni� raz na
2000 m2
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8 No�no�� podbudowy:

- moduł odkształceni

- ugi�cie spr��yste

co najmniej w dwóch przekrojach na ka�de
1000 m

co najmniej w 20 punktach na ka�de 1000
m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale�y wykona�
w punktach głównych łuków poziomych.

Warto�ci podane w tablicy 3 dotycz� trasy zasadniczej. Dla zjazdów zakres i cz�stotliwo��
bada� zostan� uzgodnione z In�ynierem i zapisane w PZJ.

6.4.02. Szeroko	
 podbudowy
Szeroko�� podbudowy nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� +10 cm,
-5 cm.
Na jezdniach bez kraw��ników szeroko�� podbudowy powinna by� wi�ksza od szeroko�ci
warstwy wy�ej le��cej o co najmniej 25 cm lub o warto�� wskazan� na przekroju normalnym.

6.4.03. Równo	
 podbudowy
Nierówno�ci podłu�ne podbudowy nale�y mierzy� 4-metrow� łat� lub planografem, zgodnie
z   BN-68/8931-04.
Nierówno�ci poprzeczne podbudowy nale�y mierzy� 4-metrow� łat�. Nierówno�ci podbudowy
nie mog� przekracza�:
10 mm dla podbudowy zasadniczej.

6.4.04. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny by� zgodne z dokumentacj�
projektow�, z tolerancj� ± 0,5 %.

6.4.05. Rz�dne wysoko	ciowe podbudowy
Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko�ciowymi podbudowy i rz�dnymi projektowanymi nie
powinny przekracza� + 1 cm, -2 cm.

6.4.06. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podło�a
O� podbudowy w planie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej   o wi�cej
ni�  5 cm.

6.4.07. Grubo	
 podbudowy i ulepszonego podło�a
Grubo�� podbudowy nie mo�e si� ró�ni� od grubo�ci projektowanej o wi�cej ni�: - dla
podbudowy zasadniczej ± 10%,

6.4.08. No	no	
 podbudowy
- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien by� zgodny z podanym w tablicy 4,

- ugi�cie spr��yste wg BN-70/8931-06 powinno by� zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy na trasie zasadniczej

Wymagane cechy podbudowy

Maksymalne ugi�cie spr��ysta
pod kołem, mm

Minimalny moduł odkształcenia
mierzony płyt� o �rednicy 30

cm, MPa

Podbudowa z
kruszywa o

wska�niku wno�

nie mniejszym
ni� , %

Wska�nik
zag�szczenia
IS nie mniejszy

ni� 40 kN 50kN
od pierwszego
obci��enia E1

od drugiego
obci��enia E2

120 1,03 1,10 1,20 100 180
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6.5. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.01. Niewła	ciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj� wi�ksze odchylenia od okre�lonych
w punkcie 6.4 powinny by� naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gł�boko�ci co
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zag�szczone. Dodanie nowego materiału bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Je�eli szeroko�� podbudowy jest mniejsza od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wy�ej le��cym, to Wykonawca powinien na własny koszt
poszerzy� podbudow� przez spulchnienie warstwy na pełn� grubo�� do połowy szeroko�ci
pasa ruchu, doło�enie materiału i powtórne zag�szczenie.

6.5.02. Niewła	ciwa grubo	
 podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl�dem grubo�ci, Wykonawca wykona
napraw� podbudowy. Powierzchnie powinny by� naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiedni� gł�boko��, zgodnie z decyzj� In�yniera, uzupełnione nowym
materiałem  o  odpowiednich wła�ciwo�ciach, wyrównane i ponownie zag�szczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nast�pi ponowny
pomiar i ocena grubo�ci warstwy, według wy�ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.03. Niewła	ciwa no	no	
 podbudowy
Je�eli no�no�� podbudowy b�dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezb�dne do zapewnienia wymaganej no�no�ci, zalecone przez In�yniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani�enie
no�no�ci podbudowy wynikło z niewła�ciwego wykonania robót przez Wykonawc� podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie o grubo�ci 20 cm na trasie zasadniczej i 15 cm na zjazdach wg Dokumentacji
Projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami In�yniera, je�eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz
ce podstawy płatno	ci

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogólne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
sprawdzenie i ewentualn� napraw� podło�a,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept�,
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dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
rozło�enie mieszanki,
zag�szczenie rozło�onej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych okre�lonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE

10.1. Normy

[30] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
[31] PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze�

obcych
[32] PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
[33] PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
[34] PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno�ci
[35] PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi�kliwo�ci
[36] PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno�ci metod�

bezpo�redni�
[37] PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze�

organicznych
[38] PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci siarki metod�

bromow�
[39] PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie �cieralno�ci  w b�bnie Los

Angeles
[40] PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
[41] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u�ytku. Skład, wymagania i ocena

zgodno�ci
[42] PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
[43] PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie
[44] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
[45] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska�nika piaskowego
[46] BN-6418931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia

nawierzchni podatnych i podło�a przez obci��enie płyt�
[47] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�
[48] BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi�� podatnych ugi�ciomierzem belkowym
[49] BN-77/8931-12 Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

[50] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM -
Warszawa 1997.
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-05.00.00  BETON

1.    WST�P

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce

wykonania i odbioru robót betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce

na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych obj�tych kontraktem

– na  przedmiotowym  obiekcie  budowlanym.

B.05.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.05.02.00 Podbetony.

1.4. Okre�lenia podstawowe

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno��

z dokumentacj� projektow�, SST i poleceniami In�yniera / Zarz�dzaj�cego realizacj�

umowy

2.    MATERIAŁY

2.1. Składniki mieszanki betonowej

(1)  Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nast�puj�cych markach:

marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20

marki „35” – do betonu klasy wy�szej ni� B20

b) Wymagania dotycz�ce składu cementu

Wg ustale� normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarz�dzeniem Ministra

Komunikacji wymaga si�, aby cementy te charakteryzowały si� nast�puj�cym składem:

– Zawarto�� krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%

– Zawarto�� glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%

– Zawarto�� alkaliów do 0,6%

– Zawarto�� alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

–  Zawarto�� C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysyłany w opakowaniu powinien by� pakowany w worki papierowe WK, co

najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
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Masa worka z cementem powinna wynosi� 50,2 kg. Na workach powinien by� umieszczony

trwały, wyra�ny napis zawieraj�cy nast�puj�ce dane:

(a) oznaczenie

(b) nazwa wytwórni i miejscowo�ci

(c) masa worka z cementem

(d) data wysyłki

(e) termin trwało�ci cementu.

Dla cementu luzem nale�y stosowa� cementowagony i cementosomochody wyposa�one

we wsypy umo�liwiaj�ce grawitacyjne napełnianie zbiorników i urz�dzenie do

wyładowania cementu oraz powinny by� przystosowane do plombowania i wsypów

i wysypów.

d) �wiadectwo jako�ci cementu

Ka�da partia wysyłanego cementu powinna by� zaopatrzona w sygnatur� odbiorcz�

kontroli jako�ci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu

Ka�da partia cementu przed jej u�yciem do betonu musi uzyska� akceptacj� In�yniera /

Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy.

f) Bie��ca kontrola podstawowych parametrów cementu

(1) Cement pochodz�cy z ka�dej dostawy musi by� poddany badaniom wg normy

PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg

normy PN-B-30000:1990.

Zakres bada� cementu pochodz�cego z dostawy, dla której jest atest z wynikami bada�

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

(2) Ponadto przed u�yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si�

przeprowadzenie kontroli obejmuj�cej:

– oznaczenie czasu wi�zania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN

196-6:1997

– oznaczenie zmiany obj�to�ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996

i PN-EN 196-6:1997

– sprawdzenie zawarto�ci grudek (zbryle�) nie daj�cych si� rozgnie�� w palcach

i nie rozpadaj�cych si� w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wyka�e niezgodno�� z normami cement nie mo�e by�

u�yty do betonu.

g) Magazynowanie i okres składowania

(1) Miejsca przechowywania cementu mog� by� nast�puj�ce:

(2) dla cementu pakowanego (workowanego ):

- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone

z boków przed opadami) lub magazyny zamkni�te (budynki lub pomieszczenia

o szczelnym dachu i �cianach)

(3)    dla cementu luzem :
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– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, �elbetowe lub betonowe przystosowane

do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w

urz�dzenia do przeprowadzenia kontroli obj�to�ci cementu znajduj�cego si� w

zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do

czyszczenia oraz klamry na zewn�trznych �cianach).

(4) Podło�a składów otwartych powinny by� twarde i suche, odpowiednio pochylone,

zabezpieczaj�ce cement przed �ciekaniem wody deszczowej

i zanieczyszczeniem.

(5) Podłogi magazynów zamkni�tych powinny by� suche i czyste, zabezpieczaj�ce

cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

(6) Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale�ny jest od miejsca

przechowywania.

Cement nie mo�e by� u�yty do betonu po okresie:

– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,

– po upływie okresu trwało�ci podanego przez wytwórc� w przypadku

przechowywania w składach zamkni�tych.

(7) Ka�da partia cementu posiadaj�ca oddzielne �wiadectwo jako�ci powinno by�

przechowywana w sposób umo�liwiaj�cy jej łatwe rozró�nienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nale�y stosowa� kruszywo mineralne odpowiadaj�ce wymaganiom normy

PN-B-06712/A1:1997, z tym �e marka kruszywa nie powinna by� ni�sza ni� klasa

betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by� wi�ksze ni�:

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

– 3/4 odległo�ci w �wietle mi�dzy pr�tami zbrojenia le��cymi w jednej płaszczy�nie

prostopadłej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed u�yciem go do wykonania mieszanki betonowej

obejmuje oznaczenia:

– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

– zawarto�ci pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

– zawarto�ci zanieczyszcze� obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umo�liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale�y prowadzi�

bie��c� kontrol� wilgotno�ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stało�ci zawarto�ci

frakcji 0–2 mm.

2.2. Materiały do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymaga� i bada� tylko w zakresie wytrzymało�ci

betonu na �ciskanie.

Orientacyjny skład podbetonu:
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– pospółka kruszona 0/40,

– cement hutniczy 25. Ilo�� cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno��

optymalna 8%.

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3.    SPRZ�T

Dozatory musz� mie� aktualne �wiadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno si�

odbywa� wył�cznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania si� stosowania

mieszarek wolno spadowych).

4.    TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej

(1) �rodki do transportu betonu

(2)  Mieszanki betonowe mog� by� transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.

gruszkami).

(3) Ilo�� „gruszek” nale�y dobra� tak aby zapewni� wymagan� szybko�� betonowania

z uwzgl�dnieniem odległo�ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej

rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(4) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by� dłu�szy ni�:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.    WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zalecenia ogólne

(1) Roboty betoniarskie musz� by� wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN

206-1:2003 i PN-63/B-06251.

(2) Betonowanie mo�na rozpocz�� po uzyskaniu zezwolenia In�yniera potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie składników:

(a) Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno by� dokonywane wył�cznie

wagowo, z dokładno�ci�:

2% – przy dozowaniu cementu i wody

3% – przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz� mie� aktualne �wiadectwo legalizacji.

(b) Przy dozowaniu składników powinno si� uwzgl�dnia� korekt� zwi�zan� ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.

(2)  Mieszanie składników

(c) Mieszanie składników powinno si� odbywa� wył�cznie w betoniarkach wymuszonym

działaniu (zabrania si� stosowania mieszarek wolnospadowych).
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(d)  Czas mieszania nale�y ustali� do�wiadczalnie jednak nie powinien by� krótszy ni�

2 minuty.

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej

(e) Do podawania mieszanek betonowych nale�y stosowa� pojemniki o konstrukcji

umo�liwiaj�cej łatwe ich opró�nianie lub pompy przystosowanej do podawania

mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowi�zuj� odr�bne wymagania

technologiczne przy czym wymaga si� sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki

betonowej przy wylocie.

(f) Przed przyst�pieniem do układania betonu nale�y sprawdzi�: poło�enie zbrojenia,

zgodno�� rz�dnych z projektem, czysto�� deskowania oraz obecno�� wkładek

dystansowych zapewniaj�cych wymagan� wielko�� otuliny.

(g) Mieszanki betonowej nie nale�y zrzuca� z wysoko�ci wi�kszej ni� 0,75 m od

powierzchni, na któr� spada. W przypadku gdy wysoko�� ta jest wi�ksza nale�y

mieszank� podawa� za pomoc� rynny zsypowej (do wysoko�ci 3,0 m) lub leja

zsypowego teleskopowego (do wysoko�ci 8,0 m).

(h) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nale�y przestrzega� dokumentacji

technologicznej, która powinna uwzgl�dnia� nast�puj�ce zalecenia:

– w fundamentach i korpusach podpór mieszank� betonow� nale�y układa�

bezpo�rednio z pojemnika lub ruroci�gu pompy, b�d� te� za po�rednictwem rynny,

– warstwami o grubo�ci do 40 cm zag�szczaj�c wibratorami wgł�bnymi,

– przy wykonywaniu płyt mieszank� betonow� nale�y układa� bezpo�rednio

z pojemnika lub ruroci�gu pompy. W płytach o grubo�ci wi�kszej od 12 cm

zbrojonych gór� i dołem nale�y stosowa� belki wibracyjne.

(4) Zag�szczanie betonu

Przy zag�szczaniu mieszanki betonowej nale�y przestrzega� nast�puj�cych zasad:

(i) Wibratory wgł�bne nale�y stosowa� o cz�stotliwo�ci min. 6000 drga� na minut�,

z buławami o �rednicy nie wi�kszej ni� 0,65 odległo�ci mi�dzy pr�tami zbrojenia

le��cymi w płaszczy�nie poziomej.

(j) Podczas zag�szczania wibratorami wgł�bnymi nie wolno dotyka� zbrojenia buław�

wibratora.

(k) Podczas zag�szczania wibratorami wgł�bnymi nale�y zagł�bi� buław� na gł�boko��

5–8 cm w warstw� poprzedni� i przytrzymywa� buław� w jednym miejscu w czasie

20–30 sekund po czym wyjmowa� powoli w stanie wibruj�cym.

(l) Kolejne miejsca zagł�bienia buławy powinny by� od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R

jest promieniem skutecznego działania wibratora.  Odległo�� ta zwykle wynosi

0,35–0,7 m.   Belki wibracyjne powinny by� stosowane do wyrównania powierzchni

betonu płyt i charakteryzowa� si� jednakowymi drganiami na całej długo�ci.  Czas

zag�szczania wibratorem powierzchniowym, lub belk� wibracyjn� w jednym miejscu

powinien wynosi� od 30 do 60 sekund.

(m) Zasi�g działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm

w kierunku gł�boko�ci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długo�ci elementu. Rozstaw
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wibratorów nale�y ustali� do�wiadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola.

Mocowanie wibratorów powinno by� trwałe i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nale�y sytuowa� w miejscach uprzednio przewidzianych

i uzgodnionych z projektantem.

(n)  Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by� uzgodnione

z projektantem, a w prostszych przypadkach mo�na si� kierowa� zasad�, �e powinna

ona by� prostopadła do kierunku napr��e� głównych.

(o)  Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by� starannie

przygotowana do poł�czenia betonu stwardniałego ze �wie�ym przez:

– usuni�cie z powierzchni betonu stwardniałego, lu�nych okruchów betonu oraz

warstwy pozostałego szkliwa cementowego,

– obfite zwil�enie wod� i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy

cementowej o stosunku zbli�onym do zaprawy w betonie wykonywanym albo te�

narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powy�sze zabiegi nale�y

wykona� bezpo�rednio przed rozpocz�ciem betonowania.

(p)  W przypadku przerwy w układaniu betonu zag�szczonego przez wibrowanie,

wznowienie betonowania nie powinno si� odby� pó�niej ni� w ci�gu 3 godzin lub po

całkowitym stwardnieniu betonu.

Je�eli temperatura powietrza jest wy�sza ni� 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza� 2 godzin.  Po wznowieniu betonowania nale�y unika� dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio uło�onego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak�e w nocy konieczne

jest wcze�niejsze przygotowanie odpowiedniego o�wietlenia zapewniaj�cego

prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpiecze�stwa pracy.

(7) Pobranie próbek i badanie.

(q) Na wykonawcy spoczywa obowi�zek zapewnienia wykonania bada� laboratoryjnych

przewidzianych norm� PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie

i okazywanie In�ynierowi wszystkich wyników bada� dotycz�cych jako�ci betonu

i stosowanych materiałów.

(r) Je�eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale�y opracowa�

plan kontroli jako�ci betonu dostosowany do wymaga� technologii produkcji. W planie

kontroli powinny by� uwzgl�dnione badania przewidziane aktualn� norm� i niniejszymi

SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowo�ci zastosowanych

zabiegów technologicznych.

(s) Badania powinny obejmowa�:

– badanie składników betonu

– badanie mieszanki betonowej

– badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wi�zaniu betonu
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(1) Temperatura otoczenia

(a) Betonowanie nale�y wykonywa� wył�cznie w temperaturach nie ni�szych ni� +5°C,

zachowuj�c warunki umo�liwiaj�ce uzyskanie przez beton wytrzymało�ci co najmniej

15 MPa przed pierwszym zamarzni�ciem.

(b) W wyj�tkowych przypadkach dopuszcza si� betonowanie w temperaturze do –5°C,

jednak wymaga to zgody In�yniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej

o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu

przed utrat� ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadów

Przed przyst�pieniem do betonowania nale�y przygotowa� sposób post�powania na

wypadek wyst�pienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej

ilo�ci osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni �wie�ego

betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

(c) Przy niskich temperaturach otoczenia uło�ony beton powinien by� chroniony przed

zamarzni�ciem przez okres pozwalaj�cy na uzyskanie wytrzymało�ci co najmniej

15 MPa.

(d) Uzyskanie wytrzymało�ci 15 MPa powinno by� zbadane na próbkach

przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

(e) Przy przewidywaniu spadku temperatury poni�ej 0°C w okresie twardnienia betonu

nale�y wcze�niej podj�� działania organizacyjne pozwalaj�ce na odpowiednie

osłoni�cie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Piel�gnacja betonu

(1) Materiały i sposoby piel�gnacji betonu

(a) Bezpo�rednio po zako�czeniu betonowania zaleca si� przykrycie powierzchni

betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegaj�cymi odparowaniu wody

z betonu i chroni�cymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.

(b) Przy temperaturze otoczenia wy�szej ni� +5°C nale�y nie pó�niej ni� po 12

godzinach od zako�czenia betonowania rozpocz�� piel�gnacj� wilgotno�ciow�

betonu i prowadzi� j� co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na

dob�).

(c) Nanoszenie błon nieprzepuszczaj�cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy

beton nie b�dzie si� ł�czył z nast�pn� warstw� konstrukcji monolitycznej, a tak�e gdy

nie s� stawiane specjalne wymagania odno�nie jako�ci piel�gnowanej powierzchni.

(d) Woda stosowana do polewania betonu powinna spełnia� wymagania normy

PN-EN 1008:2004.

(e) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by� chronione przed uderzeniami

i drganiami.

(2) Okres piel�gnacji

(f) Uło�ony beton nale�y utrzymywa� w stałej wilgotno�ci przez okres co najmniej 7 dni.

Polewanie betonu normalnie twardniej�cego nale�y rozpocz�� po 24 godzinach od
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zabetonowania.

(g) Rozformowanie konstrukcji mo�e nast�pi� po osi�gni�ciu przez beton wytrzymało�ci

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norm� PN-63/B-06251) lub

wytrzymało�ci manipulacyjnej dla prefabrykatów.

5.5. Wyka�czanie powierzchni betonu

(1) Równo�� powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji no�nej obowi�zuj� nast�puj�ce wymagania:

(a) wszystkie betonowe powierzchnie musz� by� gładkie i równe, bez zagł�bie� mi�dzy

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzusze� ponad powierzchni�,

(b) p�kni�cia s� niedopuszczalne,

(c) rysy powierzchniowe skurczowe s� dopuszczalne pod warunkiem, �e zostaje

zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

(d) pustki, raki i wykruszyny s� dopuszczalne pod warunkiem, �e otulenie zbrojenia

betonu b�dzie nie mniejsze ni� 2,5cm, a powierzchnia na której wyst�puj� nie

wi�ksza ni� 0,5% powierzchni odpowiedniej �ciany,

(e) równo�� gorszej powierzchni ustroju no�nego przeznaczonej pod izolacje powinna

odpowiada� wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukło�ci i wgł�bienia nie

powinny by� wi�ksze ni� 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodze�

Je�eli projekt nie przewiduje specjalnego wyko�czenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nale�y:

(a) wszystkie wystaj�ce nierówno�ci wyrówna� za pomoc� tarcz karborundowych

i czystej wody bezpo�rednio po rozebraniu szalunków,

(b) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełni� betonem i nast�pnie

wygładzi� i uklepa�, aby otrzyma� równ� i jednorodn� powierzchni� bez dołków

i porów,

(c) wyrównan� wg powy�szych zalece� powierzchni� nale�y obrzuci� zapraw� i lekko

wyszczotkowa� wilgotn� szczotk� aby usun�� powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przyst�pieniem do układania podbetonu nale�y sprawdzi� podło�e pod wzgl�dem

no�no�ci zało�onej w projekcie technicznym.

Podło�e winne by� równe, czyste  i odwodnione.

Beton winien by� rozkładany w miar� mo�liwo�ci w sposób ci�gły z zachowaniem

kontroli grubo�ci oraz rz�dnych wg projektu technicznego.

6.    KONTROLA JAKO�CI

Kontrola jako�ci wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodno�ci z projektem oraz podanymi

wy�ej wymaganiami. Roboty podlegaj� odbiorowi.

7.    OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru s�:

1 m3  wykonanej konstrukcji.

1 m3  wykonanego podbetonu.



Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlanych

137

8.    ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty obj�te niniejsz�  specyfikacj�  podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych wg

zasad podanych powy�ej.

9.    PODSTAWA  PŁATNO�CI

Płaci si� za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje :

– dostarczenie niezb�dnych czynników produkcji

– oczyszczenie podło�a

– wykonanie deskowania z rusztowaniem

– uło�enie mieszanki betonowej w nawil�onym deskowaniu, z wykonaniem

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwie� i marek, zag�szczeniem

i wyrównaniem powierzchni

– piel�gnacj� betonu

– rozbiórk� deskowania i rusztowa�

– oczyszczenia stanowiska pracy i usuni�cie materiałów rozbiórkowych poza granice

obiektu.

Podbeton na podło�u gruntowym :

Płaci si� za ustalon� ilo�� m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie

podło�a, przygotowanie, uło�enie, zag�szczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie

stanowiska pracy.

10.  PRZEPISY ZWI�ZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bada�. Oznaczenie wytrzymało�ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bada�. Oznaczenie czasów wi�zania i stało�ci obj�to�ci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bada�. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-05.01.00  KONSTRUKCJE  BETONOWE  I  �ELBETOWE

1.    WST�P

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania

dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem konstrukcji betonowych

i  �elbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce

na celu wykonanie konstrukcji betonowych i �elbetowych zwi�zanych z budow�,

przedmiotowej  inwestycji  budowlanej.

1.4. Okre�lenia podstawowe

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych oraz okre�leniami podanymi w SST „Wymagania ogólne”:

Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane

z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pr�tami stalowymi w ilo�ci mniejszej od minimalnej dla

konstrukcji �elbetowych.

Konstrukcje �elbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pr�tami stalowymi

współpracuj�cymi z betonem w ilo�ci nie mniejszej od ilo�ci okre�lonej jako minimalnej dla

konstrukcji �elbetowych.

Beton zwykły – beton o g�sto�ci powy�ej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody,

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków

mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed zwi�zaniem betonu.

Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórc�

zewn�trznego.

Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody.

Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków

przechodz�cych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c – wska�nik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania monta�owe – pomocnicze budowle słu��ce do przenoszenia obci��e� od

konstrukcji montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze – pomocnicze budowle słu��ce do przenoszenia ci��aru ludzi

i sprz�tu.

Deskowania – pomocnicze budowle słu��ce do formowania elementów betonowych

wykonywanych na miejscu.
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1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, bezpiecze�stwo wszelkich

czynno�ci na terenie budowy, metody u�yte przy budowie oraz za ich zgodno��

z dokumentacj� projektow�, SST i poleceniami In�yniera.

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

2.    MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musz� by� zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mog� by� stosowane wyroby budowlane spełniaj�ce warunki okre�lone

w: :

– ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016; z pó�niejszymi zmianami),

– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.

881), z pó�niejszymi zmianami),

– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz. 1360, z pó�niejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowi�zek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez ww. ustawy lub rozporz�dzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i �elbetowych powinny

odpowiada� wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub

PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych D2.

2.2. Wymagania szczegółowe

2.2.1. Składniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez

dodatków wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nast�puj�cych klasach

wytrzymało�ciowych:

(a) klasa 32,5 – do betonu klasy B 25,

(b) klasa 42,5 – do betonu klasy B 30 i wy�szej,

(c) klasa 52,5 – do betonu klasy B 30 i wy�szej.

b) Wymagania dotycz�ce składu cementu

Skład cementu powinien odpowiada� wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002,

PN-S-10040:1999 oraz warunków technicznych D2.

c) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by� umieszczony trwały,

wyra�ny napis zawieraj�cy nast�puj�ce dane:

(d) oznaczenie,
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(e) nazwa wytwórni i miejscowo�ci,

(f) masa worka z cementem,

(g) data wysyłki,

(h) termin trwało�ci cementu.

d) �wiadectwo jako�ci cementu

Ka�da partia dostarczonego cementu musi posiada� �wiadectwo jako�ci (atest) wraz z

wynikami bada�.

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu

Ka�da partia cementu przed jej u�yciem do betonu musi uzyska� akceptacj� In�yniera.

f) Bie��ca kontrola podstawowych parametrów cementu

Cement pochodz�cy z ka�dej dostawy musi by� poddany badaniom wg normy

PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

Zakres bada� cementu pochodz�cego z dostawy, dla której jest atest z wynikami bada�

cementowni, mo�na ograniczy� i wykona� tylko badania podstawowe.

Ponadto przed u�yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si�

przeprowadzenie kontroli obejmuj�cej:

– oznaczenie czasu wi�zania wg PN-EN 196-3:1996,

– oznaczenie zmiany obj�to�ci wg PN-EN 196-3:1996,

– sprawdzenie zawarto�ci grudek (zbryle� cementu nie nadaj�cych si� rozgnie��

w palcach i nie rozpadaj�cych si� w wodzie).

W przypadku, gdy wy�ej wymieniona kontrola wyka�e niezgodno�� z normami, cement

nie mo�e by� u�yty do betonu.

g) Warunki magazynowania i okres składowania

Miejsca przechowywania cementu mog� by� nast�puj�ce:

(i) dla cementu pakowanego (workowanego):

– składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,

zabezpieczone z boków przed opadami),

– magazyny zamkni�te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i �cianach),

(j) dla cementu luzem:

– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, �elbetowe lub betonowe przystosowane do

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone

w urz�dzenia do przeprowadzenia kontroli obj�to�ci cementu znajduj�cego si�

w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do

czyszczenia oraz klamry na zewn�trznych �cianach).

Cement nie mo�e by� u�yty do betonu po okresie:

1) 10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,

2) po upływie okresu trwało�ci podanego przez wytwórc� – w przypadku

przechowywania w składach zamkni�tych.

Ka�da partia cementu posiadaj�ca oddzielne �wiadectwo jako�ci powinna by�

przechowywana w sposób umo�liwiaj�cy jej łatwe rozró�nienie.
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2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa� si� stało�ci� cech fizycznych

i jednorodno�ci� uziarnienia pozwalaj�c� na wykonanie partii betonu o stałej jako�ci.

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musz� by� na placu budowy składane oddzielnie

na umocnionym i czystym podło�u w taki sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie

mieszały si�.

Zapasy kruszywa powinny by� tak du�e, aby zapewniały wykonanie wszystkich

potrzebnych bada� i testów i nie zakłócały rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube

Dopuszcza si� stosowanie kruszywa grubego spełniaj�cego wymagania normy:

PN-86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowi�zany do przekazania dla ka�dej partii kruszywa wyników

jego pełnych bada� wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotycz�cego

reaktywno�ci alkalicznej w terminach przewidzianych przez In�yniera.

Na budowie dla ka�dej partii kruszywa nale�y wykona� kontrolne badania niepełne

obejmuj�ce:

– oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

– oznaczenie zawarto�ci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),

– oznaczenie zawarto�ci zanieczyszcze� obcych wg PN-78/B-06714/12,

– oznaczenie zawarto�ci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

– oznaczenie zawarto�ci pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wyka�e niezgodno�ci cech danego kruszywa z wymaganiami

wg PN-86/B-06712 u�ycie takiego kruszywa mo�e nast�pi� po jego uszlachetnieniu (np.

przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nale�y prowadzi� bie��c� kontrol� wilgotno�ci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN

1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza si� stosowanie kruszywa drobnego spełniaj�cego wymagania norm: PN-79/B-

06711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodz�cy z ka�dej dostawy musi by� poddany badaniom niepełnym

obejmuj�cym:

– oznaczenie zawarto�ci zanieczyszcze� obcych wg PN-76/B-06714/12,

– oznaczenie zawarto�ci pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

– oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

– oznaczenie zawarto�ci grudek gliny – wg PN-88/B-06714/48.

Niezale�nie od podanych wy�ej wymaga� betony klasy B35 i wy�sze wykonywa� nale�y z

kruszywa o uziarnieniu ustalonym do�wiadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki

betonowej.

Do betonów klasy B30 i B25 nale�y stosowa� kruszywo o ł�cznym uziarnieniu

mieszcz�cym si� w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.
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Zobowi�zuje si� dostawc� do przekazywania, dla ka�dej partii piasku, wyników bada�

pełnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotycz�cego

reaktywno�ci alkaicznej.

W celu umo�liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale�y prowadzi�

bie��c� kontrol� wilgotno�ci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stało�ci

zawarto�ci frakcji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada� wymaganiom normy PN-88/B-32250.

Zaleca si� stosowanie wody wodoci�gowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga

przeprowadzania bada�. Nale�y pobiera� j� ze zbiornika po�redniego.

W przypadku poboru wody z innego �ródła nale�y przeprowadzi� bie��c� kontrol� zgodnie

z wy�ej wymienion� norm�.

2.2.1.4. Domieszki do betonów

Dopuszcza si� stosowanie domieszek spełniaj�cych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002

i PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si� stosowania domieszek tylko

w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków

ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymało�ci, zwi�kszenie nasi�kliwo�ci i skurczu po

stwardnieniu betonu. Nale�y te� oceni� wpływ domieszek na zmniejszenie trwało�ci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si� domieszki o działaniu upłynniaj�cym,

napowietrzaj�cym, przy�pieszaj�cym wi�zanie lub opó�niaj�cym wi�zanie.

Domieszki do betonów mostowych musz� posiada� Aprobat� Techniczn� wydan� przez

IBDiM do ich stosowania w budownictwie obiektów mostowych (in�ynieryjnych). Domieszki

posiadaj�ce tylko Aprobat� ITB mog� by� stosowane jedynie za zgod� In�yniera.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i �elbetowych mo�na stosowa� mieszank�

betonow� wykonywan� samodzielnie przez Wykonawc� lub mieszank� betonow�

wykonywan� w Wytwórni (tzw. „beton towarowy”).

Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musz� by� zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada� wymaganiom norm: PN-S-10040:1999,

PN-881-06250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunków technicznych D2.

Produkcja mieszanki betonowej powinna si� odbywa� na podstawie receptury laboratoryjnej

opracowanej przez Wykonawc� lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez In�yniera.

Wykonawca musi posiada� własne laboratorium lub te�, za zgod� In�yniera, zleci nadzór

laboratoryjny niezale�nemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spełnia� wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-

10042 oraz warunków technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO

6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06,
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PN-82/H-93215.

Odbiór stali zbrojeniowej na budowie

Odbiór stali na budowie powinien by� dokonany na podstawie atestu hutniczego

doł�czonego przez wytwórc� stali. Tre�� atestu powinna by� zgodna z postanowieniami

powy�ej przytoczonych norm.

Cechowanie wi�zek i kr�gów powinno by� zgodne z postanowieniami powy�ej

przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by� magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub

stojakach, z podziałem wg wymiarów i gatunków. Nale�y d��y�, by stal była

magazynowana w miejscu nie nara�onym na nadmierne zawilgocenie lub

zanieczyszczenie.

Do monta�u pr�tów zbrojenia nale�y u�ywa� wy�arzonego drutu stalowego, tzw.

wi�załkowego, o �rednicy nie mniejszej ni� 1,0 mm.

Przy �rednicach pr�tów wi�kszych ni� 12 mm stosowa� drut wi�załkowy o �rednicy 1,5 mm.

2.2.4. Materiały spawalnicze

Do spawania nale�y u�ywa� elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest

zbrojenie oraz odpowiadaj�ce wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.5. Podkładki dystansowe

Dopuszcza si� stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy

oraz z tworzyw sztucznych.

Podkładki dystansowe musz� by� mocowane do pr�tów. Nie dopuszcza si� stosowania

podkładek dystansowych z drewna, cegły lub pr�tów stalowych.

2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowa� nale�y stosowa� materiały zgodne z wymaganiami normy

PN-S-10040:1999, a ponadto:

– drewno powinno odpowiada� wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-

75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

– sklejka powinna odpowiada� wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001

oraz PN-EN 636-3:2001,

– gwo�dzie budowlane powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-84/M-81000,

– deskowania uniwersalne powinny by� w dobrym stanie technicznym,

– do smarowania elementów deskowa� stykaj�cych si� z betonem nale�y stosowa� �rodki

antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowa�.

Materiały stosowane na deskowania nie mog� deformowa� si� pod wpływem warunków

atmosferycznych, ani na skutek zetkni�cia si� z mieszank� betonow�.

2.2.7. Rusztowania

Do wykonania rusztowa� nale�y stosowa� materiały zgodnie z SST dotycz�c� wykonania

rusztowa�.
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3.    SPRZ�T

Roboty zwi�zane z wykonaniem konstrukcji betonowych i �elbetowych mog� by�

wykonywane r�cznie lub mechanicznie przy u�yciu dowolnego sprz�tu przeznaczonego do

wykonywania zamierzonych robót.

Wykonawca powinien dysponowa� m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej:

– betoniarkami o wymuszonym działaniu,

– dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładno�ci z aktualnym �wiadectwem

legalizacji,

– odpowiednio przeszkolon� obsług�.

2) do wykonania deskowa�:

– sprz�tem ciesielskim,

– samochodem skrzyniowym,

– �urawiem o ud�wigu dostosowanym do ci��aru elementów deskowa�.

3) do przygotowania zbrojenia:

– gi�tarkami,

– no�ycami,

– prostowarkami i innym sprz�tem stanowi�cym wyposa�enie zbrojarni.

4) do układania mieszanki betonowej:

– pojemnikami do betonu,

– pompami do betonu,

– wibratorami wgł�bnymi o odpowiedniej �rednicy,

– wibratorami przyczepnymi,

– łatami wibracyjnymi,

– zacieraczkami do betonu.

5) do obróbki i piel�gnacji betonu:

– szlifierkami do betonu.

Sprz�t wykorzystywany przez Wykonawc� powinien by� sprawny technicznie i spełnia�

wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST „Wymagania ogólne”.

4.    TRANSPORT

�rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawc� powinny by� sprawne technicznie

i spełnia� wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST „Wymagania ogólne”.

4.1. Transport składników mieszanki betonowej

Składniki mieszanki betonowej mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu,

przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewo�one na

samochodach ci��arowych nale�y umie�ci� równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i

zabezpieczy� przed spadaniem lub przesuwaniem.
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Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca b�dzie usuwał na bie��co i na

własny koszt.

4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mog� by� transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo��

samochodów nale�y dobra� tak, aby zapewni� wymagan� szybko�� betonowania

z uwzgl�dnieniem odległo�ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy

w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie mo�e nast�pi�:

segregacja, zmiana konsystencji i składu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by� dłu�szy od warto�ci

podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca b�dzie usuwał na bie��co i na

własny koszt.

5.    WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

Wykonanie robót powinno by� zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991,

PN-88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi In�ynierowi do akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzgl�dniaj�cy

wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane roboty zwi�zane z wykonaniem konstrukcji

betonowych i �elbetowych, uwzgl�dniaj�c planowany termin rozebrania deskowania

i rusztowa�, jak równie� plan przeprowadzania bada�.

5.2. Zakres wykonania robót

Roboty zwi�zane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych nale�y prowadzi� zgodnie

z opracowan� przez Wykonawc� i zaakceptowan� przez In�yniera „Dokumentacj�

technologiczn�”.

Betonowanie mo�na rozpocz�� po uzyskaniu zezwolenia In�yniera, potwierdzonego

wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowa�

Deskowania elementów licowych powinny by� wykonywane z elementów deskowa�

uniwersalnych umo�liwiaj�cych uzyskanie estetycznej faktury zewn�trznej. Deskowania

powinny spełnia� warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mo�na wykona� z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały

stosowane na deskowania nie mog� deformowa� si� pod wpływem warunków

atmosferycznych, ani na skutek zetkni�cia si� z mas� betonow�.

Elementy ulegaj�ce zakryciu mo�na deskowa� przy u�yciu tarcicy. Deskowania z tarcicy

nale�y wykona� z desek drzew iglastych klasy nie ni�szej ni� K33. Deski grubo�ci nie

mniejszej ni� 18 mm i szeroko�ci nie wi�kszej ni� 18 cm, powinny by� jednostronne

strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek

bez wpustu i pióra nale�y szczeliny mi�dzy deskami uszczelni� ta�mami z blachy metalowej

lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniaj�cymi z tworzyw sztucznych. Nale�y
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zwróci� szczególn� uwag� na uszczelnienie styków �cian z dnem deskowania.

Szczególn� uwag� przy wykonywaniu deskowa� nale�y zwróci� na elementy tworz�ce

faktur� �cian licowych i zapewniaj�ce niezmienno�� przekroju poprzecznego elementów

konstrukcji.

Zaleca si� stosowanie fazowania kraw�dzi elementu betonowego listwami o wymiarach od

2-4 cm na stykach dwóch prostok�tnych do siebie �cian, szczególnie w stykach wkl�słych.

Mo�na takie fazowania wykonywa� równie� wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie.

W takim przypadku nale�y przeprowadzi�, w razie potrzeby, korekt� rozmieszczenia

zbrojenia. Zmian� rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi� In�ynier.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nale�y unika� punktowego przekazywania sił. Po

zmontowaniu deskowania powierzchni� styku z betonem pokrywa� trzeba �rodkami o

działaniu antyadhezyjnym. �rodki te nie mog� powodowa� plam ani zmian w odcieniach

powierzchni betonu.

Przed przyst�pieniem do betonowania nale�y usun�� z powierzchni deskowania wszelkie

zanieczyszczenia (wióry, wod�, lód, li�cie, elektrody, gwo�dzie, drut wi�załkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem nale�y

przyjmowa� zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Rusztowania

Rusztowania nale�y wykonywa� zgodnie z SST dotycz�c� wykonania rusztowa�.

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Pr�ty i walcówki przed ich u�yciem do zbrojenia konstrukcji nale�y oczy�ci� z zendry,

lu�nych płatków rdzy, kurzu i błota. Pr�ty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary,

oliwa) lub farb� olejn� nale�y opala� np. lampami lutowniczymi, a� do całkowitego

usuni�cia zanieczyszcze�.

Czyszczenie pr�tów powinno by� dokonywane metodami niepowoduj�cymi zmian we

wła�ciwo�ciach technicznych stali ani pó�niejszej korozji.

Stal pokryt� rdz� oczyszcza si� szczotkami r�cznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu

nale�y sprawdzi� wymiary przekroju poprzecznego pr�tów. Stal tylko zabłocon� mo�na

zmywa� strumieniem wody. Pr�ty oblodzone odmra�a si� strumieniem ciepłej wody. Stal

nara�on� na cho�by chwilowe działanie słonej wody nale�y zmy� wod� słodk�.

Dopuszczalna wielko�� miejscowego wykrzywienia pr�tów nie powinna przekracza� 4 mm,

w przypadku wi�kszych odchyłek stal zbrojeniow� nale�y prostowa�.

Pr�ty ucina si� z dokładno�ci� do 1 cm. Ci�cie przeprowadza si� przy pomocy

mechanicznych no�y. Dopuszcza si� równie� ci�cie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgi�cia i rozmieszczenie zbrojenia nale�y wykonywa� wg dokumentacji projektowej,

z równoczesnym zachowaniem postanowie� normy PN-91/S-10042.

Gi�cie pr�tów nale�y wykona� zgodnie z dokumentacj� projektow� i norm� PN-91/S-10042.

Nale�y zwróci� uwag� przy odbiorze haków i odgi�� na ich stron� zewn�trzn�.

Niedopuszczalne s� tam p�kni�cia powstałe podczas wyginania.
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5.2.4. Monta� zbrojenia

Zbrojenie nale�y układa� po sprawdzeniu i odbiorze deskowa�.

Nie nale�y podwiesza� i mocowa� do zbrojenia deskowa�, pomostów transportowych,

urz�dze� wytwórczych i monta�owych.

Monta� zbrojenia z pojedynczych pr�tów powinien by� dokonywany bezpo�rednio

w deskowaniu.   Monta� zbrojenia bezpo�rednio w deskowaniu zaleca si� wykonywa�

przed ustawieniem szalowania bocznego. Monta� zbrojenia fundamentów wykona� na

podbetonie.

Dla zachowania wła�ciwej otuliny nale�y układane w deskowaniu zbrojenie podpiera�

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo�ci równej grubo�ci otulenia.

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z pr�tów

stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysoko�ci �cian licowych wykonuje si� konieczne

otulenie za pomoc� podkładek plastykowych pier�cieniowych.

Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez In�yniera.

Szkielety zbrojenia powinny by�, o ile to mo�liwe, prefabrykowane na zewn�trz.

W szkieletach tych w�zły na przeci�ciach pr�tów powinny by� poł�czone przez spawanie,

zgrzewanie lub wi�zanie na podwójny krzy� wy�arzonym drutem wi�załkowym:

– przy �rednicy pr�tów do 12 mm – o �rednicy nie mniejszej ni� 1,0 mm,

– przy �rednicy pr�tów powy�ej 12 mm – o �rednicy nie mniejszej ni� 1,5 mm.

Układ zbrojenia konstrukcji musi umo�liwi� jego dokładne otoczenie przez jednorodny

beton. Po uło�eniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pr�tów wzgl�dem siebie

i wzgl�dem deskowania nie mo�e ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, �rednice i otuliny powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�

i norm� PN-91/S-10442.

Układanie zbrojenia bezpo�rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni� wysoko��

w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

Ł�czenie pr�tów nale�y wykonywa� zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania

pr�tów mog� by� dopuszczeni tylko spawacze maj�cy odpowiednie uprawnienia.

Skrzy�owania pr�tów nale�y wi�za� mi�kkim drutem lub spawa� w ilo�ci min 30%

skrzy�owa�. Minimalna odległo�� od krzywizny pr�ta do miejsca gdzie mo�na na nim

poło�y� spoin� wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej

Roboty zwi�zane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny by�

wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przyst�pieniem do układania betonu nale�y sprawdzi�: poło�enie zbrojenia,

zgodno�� rz�dnych z projektem, czysto�� deskowania oraz obecno�� wkładek

dystansowych zapewniaj�cych wymagan� wielko�� otuliny.

5.2.5.2. Zag�szczenie betonu:

Roboty zwi�zane z zag�szczaniem betonu powinny by� wykonywane zgodnie
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z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nale�y sytuowa� w miejscach uprzednio przewidzianych

w dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej

z Projektantem.

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by� uzgodnione

z Projektantem, a w prostszych przypadkach mo�na si� kierowa� zasad�, �e powinna ona

by� prostopadła do kierunku napr��e� głównych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by� starannie

przygotowana do poł�czenia betonu stwardniałego ze �wie�ym przez:

– usuni�cie z powierzchni betonu stwardniałego, lu�nych okruchów betonu oraz warstwy

pozostałego szkliwa cementowego,

– obfite zwil�enie wod� i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o

stosunku zbli�onym do zaprawy w betonie wykonywanym albo te� narzucenie cienkiej

warstwy zaczynu cementowego.

Powy�sze zabiegi nale�y wykona� bezpo�rednio przed rozpocz�ciem betonowania.

W przypadku przerwy w układaniu betonu zag�szczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno si� odby� pó�niej ni� w ci�gu 3 godzin lub po całkowitym

stwardnieniu betonu.

Je�eli temperatura powietrza jest wy�sza ni� 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza� 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nale�y unika� dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio uło�onego betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak�e w nocy, konieczne jest

wcze�niejsze przygotowanie odpowiedniego o�wietlenia zapewniaj�cego prawidłowe

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpiecze�stwa pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wi�zaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nale�y wykonywa� wył�cznie w temperaturach nie ni�szych ni� +5°C,

zachowuj�c warunki umo�liwiaj�ce uzyskanie przez beton wytrzymało�ci co najmniej 15

MPa przed pierwszym zamarzni�ciem.

W wyj�tkowych przypadkach dopuszcza si� betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak

wymaga to zgody In�yniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocze�nie

nale�y zapewni� mieszank� betonow� o temperaturze +20°C w chwili układania

i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utrat� ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub

uzyskania przez beton wytrzymało�ci co najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów

Przed przyst�pieniem do betonowania nale�y przygotowa� sposób post�powania na

wypadek wyst�pienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo�ci

osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni �wie�ego betonu.
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5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia uło�ony beton powinien by� chroniony przed

zamarzni�ciem przez okres pozwalaj�cy na uzyskanie wytrzymało�ci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymało�ci 15 MPa powinno by� zbadane na próbkach przechowywanych

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury poni�ej 0°C w okresie twardnienia betonu nale�y

wcze�niej podj�� działania organizacyjne pozwalaj�ce na odpowiednie osłoni�cie i

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.7. Piel�gnacja betonu

Roboty zwi�zane z piel�gnacj� betonu powinny by� wykonywane zgodnie z wymaganiami

normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełnia� wymagania normy PN-88/B-

32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by� chronione przed uderzeniami

i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji mo�e nast�pi� po osi�gni�ciu przez beton wytrzymało�ci

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norm� PN-63/B-06251) lub

wytrzymało�ci manipulacyjnej dla prefabrykatów.

6.    KONTROLA JAKO�CI

6.1. Wymagania ogólne

Kontrola jako�ci wykonania konstrukcji betonowych i �elbetowych polega na sprawdzeniu

zgodno�ci z dokumentacj� projektow� oraz wymaganiami podanymi w normie

PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Kontrola powinna by� prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmuj�cego mi�dzy

innymi podział obiektu na cz��ci podlegaj�ce osobnej ocenie oraz szczegółowe okre�lenie

zakresu, celu kontroli, cz�stotliwo�ci bada�, sposobu i ilo�� pobierania próbek.

Na Wykonawcy spoczywa obowi�zek sporz�dzenia „Planu kontroli”, który podlega

zatwierdzeniu przez In�yniera.

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

6.2. Zakres kontroli i bada�

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przyst�pieniem do betonowania musi by� dokonana przez

In�yniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada� wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999

i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

– sprawdzeniu stanu technicznego deskowa� uniwersalnych przed zastosowaniem,

– sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

– sprawdzeniu stateczno�ci deskowania,
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– sprawdzeniu szczelno�ci deskowania,

– sprawdzeniu czysto�ci deskowania,

– sprawdzeniu powierzchni deskowania,

– sprawdzeniu pokrycia deskowania �rodkiem antyadhezyjnym,

– sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

– sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

– sprawdzeniu geodezyjnym poło�enia górnego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Rusztowania

Rusztowania nale�y kontrolowa� zgodnie z SST dotycz�c� wykonania rusztowa�.

6.2.3. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przyst�pieniem do betonowania musi by� dokonana przez

In�yniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by� zgodne z dokumentacj� projektow� oraz odpowiada� wymaganiom

zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a tak�e niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podaj� powy�ej przytoczone normy.

6.2.4. Składniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowi�zek zapewnienia wykonania bada� laboratoryjnych prze-

widzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejsz� SST, oraz gromadzenie,

przechowywanie i okazywanie In�ynierowi wszystkich wyników bada� dotycz�cych jako�ci

stosowanych materiałów.

Wykonawca musi posiada� własne laboratorium lub te�, za zgod� In�yniera, zleci nadzór

laboratoryjny niezale�nemu laboratorium. Wykonawca powinien umo�liwi� udział

w badaniach In�ynierowi.

Nale�y opracowa� „Plan kontroli” jako�ci betonu uwzgl�dniaj�cy badanie składników

mieszanki betonowej, dostosowany do wymaga� technologii produkcji.   W „Planie kontroli”

powinny by� uwzgl�dnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-

06250 i niniejsz� SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowo�ci

zastosowanych materiałów, a wymagane przez In�yniera.

W celu wykonania bada� składników mieszanki betonowej nale�y pobiera� próbki. Ilo��

pobranych próbek powinna by� okre�lona w „Planie kontroli” jako�ci betonu, który podlega

zatwierdzeniu przez In�yniera.

6.2.5. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowi�zek zapewnienia wykonania bada� laboratoryjnych

przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsz� SST, oraz

gromadzenie, przechowywanie i okazywanie In�ynierowi wszystkich wyników bada�

dotycz�cych jako�ci betonu i stosowanych materiałów.

Wykonawca musi posiada� własne laboratorium lub te�, za zgod� In�yniera, zleci nadzór

laboratoryjny niezale�nemu laboratorium. Wykonawca powinien umo�liwi� udział

w badaniach In�ynierowi.
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Nale�y opracowa� „Plan kontroli” jako�ci betonu dostosowany do wymaga� technologii

produkcji. W „Planie kontroli” powinny by� uwzgl�dnione badania przewidziane normami

PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsz� SST, oraz ewentualne inne konieczne do

potwierdzenia prawidłowo�ci zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane

przez In�yniera.

W celu wykonania bada� mieszanki betonowej nale�y pobiera� próbki. Ilo�� pobranych

próbek powinna by� okre�lona w „Planie kontroli” jako�ci betonu, który podlega

zatwierdzeniu przez In�yniera.

Mieszanka betonowa powinna mie� wła�ciwo�ci zgodne z postanowieniami normy

PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by� zgodne z norm� PN-S-10040:1999

oraz niniejsz� SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powy�ej przytoczona norma.

6.2.7. Piel�gnacja betonu

Warunki piel�gnacji betonu powinny by� zgodne z norm� PN-S-10040:1999 oraz niniejsz�

SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powy�ej przytoczona norma.

6.2.8. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowi�zek zapewnienia wykonania bada� laboratoryjnych

przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsz� SST, oraz

gromadzenie, przechowywanie i okazywanie In�ynierowi wszystkich wyników bada�

dotycz�cych jako�ci betonu i stosowanych materiałów.

Wykonawca musi posiada� własne laboratorium lub te�, za zgod� In�yniera, zleci nadzór

laboratoryjny niezale�nemu laboratorium. Wykonawca powinien umo�liwi� udział

w badaniach In�ynierowi.

Nale�y opracowa� „Plan kontroli” jako�ci betonu dostosowany do wymaga� technologii

produkcji. W „Planie kontroli” powinny by� uwzgl�dnione badania przewidziane normami

PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsz� SST, oraz ewentualne inne konieczne do

potwierdzenia prawidłowo�ci zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane

przez In�yniera.

W celu wykonania bada� betonu nale�y pobiera� próbki. Ilo�� pobranych próbek powinna

by� okre�lona w „Planie kontroli” jako�ci betonu, który podlega zatwierdzeniu przez

In�yniera.

Beton powinien mie� wła�ciwo�ci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz

niniejszej SST.

6.2.9. Kontrola wyko�czenia powierzchni betonu

Wyko�czenie powierzchni betonu powinno by� zgodne z dokumentacj� projektow�,

postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powy�ej przytoczona norma.
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6.2.10. Kontrola sprz�tu

Sprz�t powinien by� zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:

– kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji,

– sprawdzeniu urz�dze� do wa�enia i mieszania,

– sprawdzeniu betoniarki,

– sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej,

– sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

– sprawdzeniu urz�dze� do zag�szczania mieszanki betonowej,

– sprawdzeniu urz�dze� do piel�gnacji i obróbki betonu.

Wszystkie roboty uj�te w niniejszej SST podlegaj� odbiorowi, a ocena poszczególnych

etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7.    OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

Jednostk� obmiarow� jest m3 (metr sze�cienny) wykonanych konstrukcji betonowych

i �elbetowych zgodnie z dokumentacj� projektow� i obmiarem w terenie.

8.    ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

Konstrukcje betonowe i �elbetowe uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj�

projektow�, niniejsz� SST i wymaganiami In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub

w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

9.    PODSTAWA PŁATNO�CI

Ogólne wymagania dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST „Wymagania ogólne”.

Podstaw� płatno�ci stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub �elbetowej,

zgodnie z dokumentacj� projektow�, obmiarem w terenie i ocen� jako�ci wykonania robót

na podstawie wyników pomiarów i bada� laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

(k) dostarczenie i składowanie niezb�dnych czynników produkcji,

(l) prace pomiarowe i przygotowawcze,

(m) wykonanie „Projektu technologii betonowania”,

(n) wykonanie „Planu kontroli” materiałów i robót,

(o) wykonanie „Projektu deskowania i rusztowania”,

(p) oczyszczenie podło�a,

(q) wykonanie deskowania z rusztowaniem,

(r) pokrycie deskowa� �rodkiem antyadhezyjnym,

(s) oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

(t) przyci�cie, wygi�cie i ł�czenie zbrojenia,

(u) monta� zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacj� i zapewnieniem odpowiednich

otulin,
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(v) oczyszczenie deskowa� bezpo�rednio przed uło�eniem mieszanki betonowej,

(w) przygotowanie mieszanki betonowej,

(x) uło�enie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów,

zabetonowaniem zakotwie� i marek, zag�szczeniem i wyrównaniem powierzchni,

(y) piel�gnacj� betonu,

(z) rozbiórk� deskowania i rusztowa�,

(aa) usuni�cie niedoskonało�ci powierzchni,

(bb) oczyszczenie terenu robót z odpadów i usuni�cie ich poza teren robót,

(cc) wykonanie i dokumentacj� niezb�dnych bada� laboratoryjnych i pomiarów

wymaganych Specyfikacj� lub zleconych przez In�yniera.

Cena zwiera równie� zapas na odpady i ubytki materiałowe.

10.      PRZEPISY ZWI�ZANE

10.1. Normy:

 1. PN-S-10040:1999    Obiekty mostowe.  Konstrukcje betonowe, �elbetowe  i spr��one.

Wymagania i badania.

2. PN - 84/B - 03264: 2002/Ap1  „Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one.  Obliczenia

statyczne  i  projektowanie”

3. PN - 82/B - 02000  „Obci��enia budowli.  Zasady  ustalania  warto�ci”

4. PN - 82/B - 02001  „Obci��enia budowli.  Obci��enia stałe"

5. PN - 82/B - 02003  „Obci��enia budowli.  Obci��enia zmienne technologicznie"

6. PN - 77/B – 02011  „Obci��enia  w  obliczeniach  statycznych.  Obci��enie wiatrem”

7. PN - 90/B – 03200  „Konstrukcje stalowe.  Obliczenia  statyczne  i  projektowanie”

8. PN - B - 03002: 1999 / Ap1/Az1/Az2 „Konstrukcje  murowe  niezbrojone.   Projektowanie
i  obliczanie”

9. PN - B - 03150: 2000/Az1/Az2  „Konstrukcje drewniane. Obliczenia  statyczne
i projektowanie”

10. PN - 81/B – 032020  „Posadowienie  bezpo�rednie  budowli”

11. PN-88/B-06250    Beton  zwykły.

12. PN-ENV 206-1:2002  Beton. Cz��� 1: Wymagania, wła�ciwo�ci, produkcja i zgodno��.

13. PN-EN 197-1:2002    Cement. Cz��� 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce

cementów powszechnego u�ytku.

14. PN-EN 197-2:2002  Cement. Cz��� 2:  Ocena zgodno�ci.

15. PN-EN 196-3:1996  Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wi�zania i stało�ci

obj�to�ci.

16. PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.

17. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

18. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

19. PN-91/B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno�ci alkaicznej.
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20. PN-78/B-06714/15   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.

21. PN-EN 933-1:2000   Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw.

Cz��� 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu.

22. PN-78/B-06714/16   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn.

23. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw.

Cz��� 4: Oznaczenie kształtu ziarn.

24. PN-78/B-06714/12   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci zanieczyszcze�

obcych.

25. PN-88/B-06714/48   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci zanieczyszcze�

w postaci gliny.

26. PN-78/B-06714/13   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci pyłów

mineralnych.

27. PN-77/B-06714/18   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasi�kliwo�ci.

28. PN-EN 1925:2001  Metody bada� kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika

nasi�kliwo�ci kapilarnej.

29. PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

30. PN-EN 934-2:2002   Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cz��� 2: Domieszki do

betonu. Definicje, wymagania, zgodno��, znakowanie i etykietowanie.

31. PN-EN 934-6:2002   Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cz��� 6: Pobieranie próbek,

kontrola zgodno�ci i ocena zgodno�ci.

32. PN-91/S-10042   Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one.

Projektowanie.

33. PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pr�ty gładkie.

34. PN-ISO 6935-1/Ak:1998   Stal do zbrojenia betonu. Pr�ty gładkie. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju.

35. PN-ISO 6935-2:1995  Stal do zbrojenia betonu. Pr�ty �ebrowane.

36. PN-ISO 6935-2/Ak:1998   Stal do zbrojenia betonu. Pr�ty �ebrowane. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju.

37. PN-89/H-84023.06   Stal okre�lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

38. PN-82/H-93215   Walcówka i pr�ty stalowe do zbrojenia betonu.

39. PN-91/M-69430   Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogólne wymagania i badania.

40. PN-92/D-95017   Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

Wspólne wymagania i badania.

41. PN-91/D-95018   Surowiec drzewny. Drewno �redniowymiarowe. Wspólne wymagania i

badania.

42. PN-75/D-96000   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

43. PN-72/D-90002   Tarcica li�ciasta ogólnego przeznaczenia.

44. PN-63/B-06251   Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania techniczne.

45. PN-EN 313-1:2001   Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cz��� 1: Klasyfikacja.

46. PN-EN 313-2:2001  Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cz��� 1: Terminologia.
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47. PN-EN 636-3:2001   Sklejka. Wymagania techniczne. Cz��� 3: wymagania dla sklejki

u�ytkowanej w warunkach zewn�trznych.

48. PN-84/M-81000  Gwo�dzie. Ogólne wymagania i badania.

49. PN-93/S-10080   Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.,

Nr 201, poz. 2016; z pó�niejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,

poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz. U. z 2002 r.,

Nr 166, poz. 360, z pó�niejszymi zmianami).
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

B-05.01.01

ZBROJENIE  BETONU

OSTROWIEC  �WI�TOKRZYSKI ,  KWIECIE�  2008 r.
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-05.01.01  ZBROJENIE  BETONU

1.    WST�P

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce zbrojenia betonu

w konstrukcjach �elbetowych – prefabrykowanych i wykonywanych na mokro, stal� A-I, A-II

i A-III.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych Szczegółow� Specyfikacj� Techniczn�

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce

na celu wykonanie zbrojenia betonu w obiektach in�ynierskich.

1.4. Okre�lenia podstawowe

Okre�lenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s� zgodne

z obowi�zuj�cymi normami, wytycznymi i okre�leniami podanymi w SST „Wymagania

ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno��

z dokumentacja projektow�, SST i poleceniami in�yniera.  Ogólne wymagania dotycz�ce

robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

2.    MATERIAŁY

2.1. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06.

Klasa
stali

Wytrzymało	
 charakterystyczna
(MPa)

Znak gatunku
stali Posta
 handlowa �rednica

(mm)

18 G2 walcówka
pr�ty

6 – 12
10 – 32

A-III 355
20 G2Y

�ebrowanie
jednosko�ne walcówka

pr�ty
6 – 12

10 – 28

34 GS walcówka
pr�ty

6 – 12
10 – 32A-III 410

BSt500S

�ebrowanie
dwusko�ne

pr�ty 6 –28

20G2VY walcówka
pr�ty

6 – 28
10 – 28A-IIIN 490

BSt500S

�ebrowanie
dwusko�ne

pr�ty 6 – 28
Własno�ci mechaniczne i technologiczne stali

Własno�ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pr�tów powinny odpowiada� wymaganiom

podanym w PN-81/H-84023. Najwa�niejsze wymagania podano w tabeli poni�ej.
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�rednica
pr�ta

Granica
plastyczna

Wytrzymało	

na rozci
ganie

Wydłu�enie
trzpienia

Zginanie
a 	rednicaGatunek

stali
mm MPa MPa % d – próbki

18G2-b6
– 32355
34G5-b 6-32 410 Min. 590 16 d = 3a(90°)

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywa� p�kni��,

naderwa� i rozwarstwie�.

(a) Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcówki i pr�tów powinna by� bez p�kni��, p�cherzy i naderwa�.

Na powierzchni czołowej pr�tów niedopuszczalne s� pozostało�ci jamy usadowej,

rozwarstwienia i p�kni�cia widoczne gołym okiem.

Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtr�cenia niemetaliczne,

w�ery, wypukło�ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato�ci s� dopuszczalne:

– je�eli nie przekraczaj� 0,5 mm dla walcówki i pr�tów �ebrowanych o �rednicy nominalnej

do 25 mm, za� 0,7 mm dla pr�tów o wi�kszych �rednicach.

(b) Odbiór stali na budowie

Odbiór stali na budowie powinien by� dokonany na podstawie atestu hutniczego doł�czonego

przez wytwórc� stali. Atest ten powinien zawiera�:

– nazw� wytwórcy,

– oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,

– wszystkie wyniki przeprowadzonych bada� oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej,

– masa partii,

– numer wytopu lub numer partii,

– rodzaj obróbki cieplnej.

Cechowanie wi�zek i kr�gów powinno by� dokonane na przewieszkach metalowych po 2

sztuki dla ka�dej wi�zki czy kr�gu.

Na przywieszkach metalowych musz� znajdowa� si� nast�puj�ce informacje:

– znak wytwórcy,

– �rednica minimalna,

– znak stali,

– numer wytopu lub numer partii,

– znak obróbki cieplnej.

Ka�da wi�zka i kr�g pr�tów powinny mie� oznakowanie farb� olejn�.

Przy odbiorze stali nale�y przeprowadzi� nast�puj�ce badania:

– sprawdzenia zgodno�ci przywieszek z zamówieniem – sprawdzenie stanu powierzchni wg

PN-82/H-93215,

– sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215,

– sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,
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– sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

– próba rozci�gania wg PN-91/H-04310,

– próba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.

Do badania nale�y pobra� minimum 3 próbki z ka�dego kr�gu lub wi�zki. Jako�� pr�tów

nale�y oceni� pozytywnie je�eli wszystkie badania odbiorcze dadz� wynik pozytywny.

Wygl�d zewn�trzny pr�tów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by� nast�puj�cy:

– na powierzchni pr�tów nie powinno by� zgorzeliny, odpadaj�cej rdzy, tłuszczów,

– farb lub innych zanieczyszcze�,

– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego pr�tów i o�ebrowania powinny si� mie�ci�

w granicach okre�lonych dla danej klasy stali w normach pa�stwowych,

– pr�ty dostarczone w wi�zkach nie powinny wykazywa� odchylenia od linii prostej

wi�kszego ni� 5 mm na 1 m długo�ci pr�ta.

(c) Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by� magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub

stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunku. Nale�y d��y�, by stal była magazynowana

w miejscu nie nara�onym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmiern� korozj� stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu, mo�e

by� powłoka wykonana z mleczka cementowego.

2.2. Drut monta�owy

Do monta�u pr�tów zbrojenia nale�y u�ywa� wy�arzonego drutu stalowego, tzw.

wi�załkowego, o �rednicy nie mniejszej ni� 1,0 mm.

Przy �rednicach pr�tów zbrojeniowych wi�kszych ni� 12 mm stosowa� drut wi�załkowy o

�rednicy 1,5 mm.

2.3. Materiały spawalnicze

Nale�y stosowa� elektrody odpowiednie do gatunku stali ł�czonych pr�tów zbrojeniowych.

2.4. Podkładki dystansowe

Dopuszcza si� stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy z

tworzyw sztucznych.

Podkładki dystansowe musz�, by� mocowane do pr�tów.

Nie dopuszcza si� stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub pr�tów

stalowych.

3.    SPRZ�T

Roboty mog� by� wykonane r�cznie lub mechanicznie przy u�yciu sprz�tu zaakceptowanego

przez in�yniera.

Prace zbrojarskie wykonywa� specjalistycznymi urz�dzeniami gi�tarskimi, prostowarkami,

no�ycami i innymi stanowi�cymi wyposa�enie zbrojarni.

Sprz�t powinien by� sprawny technicznie.
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4.    TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by� przewo�ona odpowiednimi �rodkami transportu, �eby unikn��

trwałych odkształce� oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniow�

podczas transportu nale�y uło�y� równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie

i zabezpieczy� przed mo�liwo�ci� przesuwania si�. Podczas transportu przestrzega�

wymaga� PN-88/H-01105.

5.    WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Wykonawca przedstawi in�ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót

uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Zakres wykonywania robót

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, monta� i odbiór zbrojenia powinien odpowiada� wymaganiom

PN-91/S-10042.

Pr�ty i walcówki przed ich u�yciem do zbrojenia konstrukcji nale�y oczy�ci� z zendry, lu�nych

płatków rdzy, kurzu i błota. Pr�ty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub

farba olejn� nale�y opala� np. lampami lutowniczymi, a� do całkowitego usuni�cia

zanieczyszcze�.

Czyszczenie pr�tów powinno by� dokonywane metodami nie powoduj�cymi zmian we wła�ci-

wo�ciach technicznych stali ani pó�niejszej ich korozji.

Stal pokryt� rdz� oczyszcza si� szczotkami r�cznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu

nale�y sprawdzi� wymiary przekroju poprzecznego pr�tów. Stal tylko zabłocon� mo�na

zmywa� strumieniem wody. Pr�ty oblodzone odmra�a si� strumieniem wody ciepłej. Stal

nara�on� na cho�by chwilowe działanie słonej wody nale�y zmy� wod� słodk�.

Dopuszczalna wielko�� miejscowego wykrzywienia pr�tów nie powinna przekracza� 4 mm,

w przypadku wi�kszych odchyłek stal zbrojeniow� nale�y prostowa�.

Pr�ty ucina si� z dokładno�ci� do 1 cm. Ci�cie przeprowadza si� przy pomocy

mechanicznych no�y. Dopuszcza si� równie� ci�cie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgi�cia i rozmieszczenie zbrojenia nale�y wykonywa� wg dokumentacji projektowej,

z jednoczesnym zachowaniem postanowie� normy PN-84/B-03264. Ł�czenie pr�tów nale�y

wykonywa� zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264. Gi�cie pr�tów nale�y

wykona� zgodnie z rysunkami i norm� PN-91/S-10042. Na zimno na budowie mo�na

wykonywa� odgi�cia pr�tów o �rednicy d � 12 mm. Pr�ty o �rednicy d > 12 mm powinny by�

odginane z kontrolowanym podgrzewaniem, wydłu�anie pr�tów [cm] powstaje podczas ich

odginania o dany k�t.
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�rednica pr�ta
w mm K
t odgi�cia

46° 90° 135° 180°
6 – 0,5 0,5 1,0
8 – 1,0 1,0 1,0
10 0,5 1,0 1,0 1,5
12 0,5 1,0 1,0 1,5
14 0,5 1,5 1,5 2,0
16 0,5 1,5 1,5 2,5
20 1,0 1,5 2,0 3,0
22 1,0 2,0 3,0 4,0
25 1,5 2,5 3,5 4,5
28 2,0 3,0 4,0 5,0
32 2,5 3,5 5,0 6,0

Minimalne srednice trzpienia u�ywane przy wykonywaniu haków zbrojenia.

�rednica pr�ta zginanego w mm Stal gładka mi�kka  Rak = 400 MPa

D ≤ 10 do= 3 d

10 < d ≤ 20 do = 4 d

20 < d ≤ 28 do = 6 d

Wewn�trzna �rednica odci�cia pr�tów zbrojenia głównego, poza odgi�ciem w obr�bie haka,

powinna by� nie mniejsza ni� 10 d dla stali A-II i A-III. W miejscach zagi�� i załama�

elementów konstrukcji, w których zagi�ciu ulegaj� jednocze�nie wszystkie pr�ty zbrojenia

rozci�ganego, nale�y stosowa� �rednic� zagi�cia równ� co najmniej 20 d. Nale�y zwróci�

uwag� przy odbiorze haków i odgi�� na ich zewn�trzn� stron�. Niedopuszczalne s� tam

p�kni�cia powstałe podczas wyginania.

Minimalna odległo�� od krzywizny pr�ta do miejsca, gdzie mo�na na nim poło�y� spoin�

wynosi 10 d.

Ł�czenie pr�tów nale�y wykona� zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania

pr�tów mog� by� dopuszczeni tylko spawacze maj�cy odpowiednie uprawnienia.

Skrzy�owania pr�tów nale�y wi�za� mi�kkim drutem lub spawa� w ilo�ci min. 30%

skrzy�owa�.

5.2.2. Monta� zbrojenia

Zbrojenie nale�y układa� po sprawdzeniu i odbiorze deskowa�.

Nie nale�y podwiesza� i mocowa� do zbrojenia deskowa�, pomostów transportowych,

urz�dze� wytwórczych i monta�owych.

Monta� zbrojenia z pojedynczych pr�tów powinien by� dokonywany bezpo�rednio

w deskowaniu.

Monta� zbrojenia bezpo�rednio w deskowaniu zaleca si� wykonywa� przed ustawieniem

szalowania bocznego.

Monta� zbrojenia fundamentów wykona� na podbetonie.
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Dla zachowania wła�ciwej otuliny nale�y układane w deskowaniu zbrojenie podpiera�

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo�ci równej grubo�ci otulenia.

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z pr�tów

stalowych, jest niedopuszczalne.

Na wysoko�ci �cian pionowych stosuje si� koniecznie otulenie za pomoc� podkładek

plastykowych pier�cieniowych. Na dnie formy powinny by� stosowane podkładki dystansowe

typu zatwierdzonego przez in�yniera.

Szkielety zbrojenia powinny by�, o ile to mo�liwe, prefabrykowane na zewn�trz.

W szkieletach tych w�zły na przeci�ciach pr�tów powinny by� poł�czone przez spawanie,

zgrzewanie lub wi�zanie na podwójny krzy� wy�arzonym drutem wi�załkowym:

– przy �rednicy pr�tów do 12 mm – o �rednicy nie mniejszej ni� 1,0 mm,

– przy �rednicy pr�tów powy�ej 12 mm – o �rednicy nie mniejszej ni� 1,5 mm.

Układ zbrojenia konstrukcji musi umo�liwi� jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.

Po uło�eniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie pr�tów wzgl�dem siebie i wzgl�dem

deskowania nie mo�e ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia i �rednice powinny by� zgodne z PN-91/S-10042.

Minimalna grubo�� otuliny zewn�trznej w �wietle pr�tów i powierzchni przekroju elementu

�elbetowego powinna wynosi� co najmniej:

– 0,07 m – dla zbrojenia głównego i podpór masywnych,

– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,

– 0,05 m – dla pr�tów głównych lekkich podpór i pali,

– 0,3 m – dla zbrojenia głównego d�wigarów,

– 0,025 m – dla strzemion głównych i zbrojenia płyt pomostów.

Układanie zbrojenia bezpo�rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni� wysoko�� w

trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Ł�czenie pr�tów za pomoc� spawania

W konstrukcjach �elbetowych dopuszcza si� nast�puj�ce rodzaje spawanych poł�cze�

pr�tów:

– czołowe, elektryczne, oporowe,

– nakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym,

– nakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym,

– zakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym,

– zakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym,

– czołowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blach� półkolist�,

– czołowe, wzmocnione jednostronn� spoin� z płaskownikiem,

– czołowe, wzmocnione dwustronn� spoin� z płaskownikiem,

– zakładkowe wzmocnione jednostronn� spoin� z płaskownikiem.
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6.    KONTROLA JAKO�CI

Kontrola zbrojenia, przed przyst�pieniem do betonowania, musi by� dokonana przez

In�yniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zleceniodawca winien stwierdzi� zgodno�� uło�enia zbrojenia z projektem i z normami

w zakresie:

– gatunku stali,

– ilo�ci stali,

– ich �rednic,

– długo�ci, rozstawu i zakotwie�,

– prawidłowego otulenia i pewno�ci utrzymania poło�enia pr�tów w trakcie betonowania,

– sprawdzenia grubo�ci otuliny (mo�e by� dokonywane przez In�yniera równie� po

betonowaniu, przy u�yciu przyrz�dów magnetycznych).

Dopuszczalne tolerancje:

– odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekracza� 3%,

– ró�nica w wymiarach siatki nie wi�cej ni� ±3 mm,

– liczba uszkodzonych skrzy�owa� w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekracza�

20% wszystkich skrzy�owa�,

– dopuszczalna ró�nica w wykonaniu siatki na jej długo�ci nie powinna przekracza� ±25 mm,

– ró�nice w rozstawie mi�dzy pr�tami głównymi w belkach nie powinny przekracza� ±0,5 mm,

– ró�nica w rozstawie strzemion nie powinna przekracza� ±20 mm.

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ci�cia, gi�cia i rozmieszczenia zbrojenia

Ci�cie pr�tów
L – długo�� pr�ta wg projektu

dla L ≤ 6,00 m
dla L > 6,00 m

w = ±20 mm
w = ±20 mm

Odgi�cie (odchylenie w stosunku do
poło�enia okre�lonego w projekcie)

dla
dla
dla

L ≤ 0,5 m
0,5 m < L ≤ 1,5 k

L > 1,5 m

w = ±10 mm
w = ±15 mm
w = ±20 mm

Usytuowanie pr�tów
a) otulenie
– mniejszenie  w stosunku do wymaga�

w = ≤ 5 mm

b) odchylenie plusowe (h – całkowita
grubo�� elementu)

dla
dla
dla

L ≤ 0,5 m
0,5 m < L ≤ 1,5 k

L > 1,5 m

w = ±10 mm
w = ±15 mm
w = ±20 mm

c) odst�p pomi�dzy s�siednimi
równoległymi pr�tami (a – odległo��
projektowana pomi�dzy
powierzchniami przyległych pr�tów)

dla
a ≤ 0,05 m
w = ±5 mm

a ≤ 0,20 m
w = ±10 mm

a ≤ 0,05 m
w = ±20 mm

a ≤ 0,40 m
w = ±30 mm

d) odchylenie w relacji do grubo�ci lub
szeroko�ci w ka�dym punkcie zbrojenia
(b – całkowita grubo�� lub szeroko��
elementu)

dla
a ≤ 0,25 m
w = ±10 mm

a ≤ 0,50 m
w = ±15 mm

a ≤ 1,50 m
w = ±20 mm

a ≤ 1,50 m
w = ±30 mm

7.    OBMIAR ROBÓT

Jednostk� obmiaru jest 1 tona wykonanego zbrojenia, zgodnie z dokumentacj� projektow� i

pomiarami w terenie. Do obliczania nale�no�ci przyjmuje si� teoretyczn� ilo�� (t)
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zmontowanego zbrojenia, tj. ł�czn� długo�� pr�tów poszczególnych �rednic pomno�on�

przez ich ci��ar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si� stali u�ytej na zakłady przy ł�czeniu pr�tów, przekładek monta�owych ani

drutu wi�załkowego.

Nie uwzgl�dnia si� te� zwi�kszonej ilo�ci materiału w wyniku stosowania przez Wykonawc�

pr�tów o �rednicach wi�kszych od wymaganych w projekcie.

8.    ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty obj�te przedmiotow� specyfikacj�. podlegaj� zasadom odbioru robót

zanikaj�cych wg zasad uj�tych w SST „Wymagania ogólne” oraz zasad podanych

w niniejszej specyfikacji pkt. 5.

Odbiór zbrojenia przed przyst�pieniem do betonowania powinien by� dokonany przez

In�yniera oraz wpisany do Dziennika Budowy.

Odbiór powinien polega� na sprawdzeniu zgodno�ci zbrojenia z rysunkami roboczymi

konstrukcji �elbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno�ci z rysunkami liczby

pr�tów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków zł�cz i długo�ci

zakotwie� pr�tów oraz mo�liwo�ci dobrego otulenia pr�tów betonem.

9.    PODSTAWA PŁATNO�CI

Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci wg zasad uj�tych w Szczegółowej Specyfikacji

Technicznej „Wymagania ogólne”.

Podstaw� płatno�ci zbrojenie betonu stal� klasy A-I, A-II i A-III stanowi cena jednostkowa za

1 ton� wykonanego zbrojenia.

Cena obejmuje:

– prace pomiarowe i przygotowawcze,

– transport i składowanie materiałów,

– oczyszczenie i wyprostowanie pr�tów,

– wygi�cie, przycinanie i ł�czenie pr�tów,

– monta� zbrojenia przy pomocy drutu wi�załkowego i spawania wraz z jego stabilizacj�

oraz zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewn�trznych betonu,

– czyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usuni�cie ich poza teren robót,

– wykonanie niezb�dnych bada� i pomiarów wymaganych Specyfikacj� lub zleconych przez

In�yniera.

10.      PRZEPISY ZWI�ZANE

PN-89/H-84023/01 Stal okre�lonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki.

PN-89/H-84023/06 Stal okre�lonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.

PN-81/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej w�glowej zwykłej

jako�ci i niskostopowej.

PN-84/H-93000 Stal w�glowa niskostopowa. Walcówka i pr�ty wykonane na gor�co
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zwykłej jako�ci i niskostopowych o podwy�szonej wytrzymało�ci.

Wymagania i badania.

PN-82/H-93215 Walcówka i pr�ty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one.

Projektowanie.

PN-91/H-04310 Próba statyczna rozci�gania metali.

PN-90/H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania.

PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i

transport.

PB-75/H-93200/00 Walcówka i pr�ty stalowe walcowane na gor�co. Wymiary.

PB-75/H-93200/06 Walcówka i pr�ty stalowe walcowane na gor�co. Walcówka i pr�ty

do wyrobu �rub i nakr�tek  na gor�co. Wymiary.
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

B-14.00.00

ROBOTY  IZOLACYJNE

B-14.01.00   IZOLACJE  PRZECIWWODNE I  PRZECIWWILGOCIOWE
B-14.02.00   IZOLACJE  PRZECIWWILGOCIOWE  FUNDAMENTÓW

BUDYNKÓW  I  BUDOWLI.

OSTROWIEC  �WI�TOKRZYSKI ,  KWIECIE�  2008 r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-14.01.00  IZOLACJE PRZECIWWODNE  i  RZECIWWILGOCIOWE

B-14.02.00   IZOLACJE  PRZECIWWILGOCIOWE  FUNDAMENTÓW
BUDYNKÓW  I  BUDOWLI.

1.   Wst�p

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania

dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych

i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, �elbetowych lub stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce

na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych,

�elbetowych i stalowych, zwi�zanych z przedmiotowym  obiektem  budowlanym.

1.4. Okre�lenia podstawowe

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych oraz okre�leniami podanymi w SST „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, bezpiecze�stwo wszelkich

czynno�ci na terenie budowy, metody u�yte przy budowie oraz za ich zgodno��

z dokumentacj� projektow�, SST i poleceniami In�yniera.

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

2.   Materiały

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musz� by� zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do  wykonania robót mog� by� stosowane wyroby budowlane spełniaj�ce warunki okre�lone  w :

– ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,

poz. 2016 ; z pó�niejszymi  zmianami),

– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881) ; z  pó�niejszymi  zmianami,

– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz.1360 ; z pó�niejszymi zmianami).
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Na Wykonawcy spoczywa obowi�zek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez ww. ustawy lub rozporz�dzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach

betonowych, �elbetowych i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wył�cznie materiałów

zgodnych z dokumentacj� projektow� i posiadaj�cych aprobat� techniczn� / atest do tego

typu zastosowa�.

2.2. Wymagania szczegółowe

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych

i przeciwwilgociowych  s� :

2.2.1. Materiały do przygotowania powierzchni stalowych

Materiały do przygotowania powierzchni stalowych do układania izolacji powinny odpowiada�

zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów oraz by� zgodne z

normami: PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz

PN-EN ISO 11126-1:2001.

2.2.2. Materiały do przygotowania powierzchni betonowych

Do napraw uszkodze� i ubytków betonu nale�y stosowa� materiały zgodne z SST dotycz�c�

napraw konstrukcji betonowych i �elbetowych.

2.2.3. Izolacje

Materiały izolacyjne powinny odpowiada� zaleceniom podanym w kartach technicznych

stosowanych materiałów oraz w przypadku izolacji bitumicznych by� zgodne z norm�

PN-69/B-10260.

2.2.3.1. Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno mog� by� stosowane nast�puj�ce materiały:

– roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-B-24620:1998,

– inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadaj�ce wymaganiom

podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadaj�ce aprobaty

techniczne / atesty do tego typu zastosowa�.

2.2.3.2. Izolacje wykonywane na gor�co

Do wykonywania izolacji na gor�co mog� by� stosowane nast�puj�ce materiały:

– lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada� wymaganiom normy

PN-B-24625:1998,

– papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada� wymaganiom norm: PN-90/B– 04615,

PN-92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998,

– inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadaj�ce wymaganiom

podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadaj�ce aprobaty

techniczne / atesty  do tego typu zastosowa�.
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2.2.3.3. Izolacje membranowe

Do wykonywania izolacji membranowych nale�y stosowa� materiały przewidziane

w dokumentacji projektowej odpowiadaj�ce wymaganiom podanym w kartach technicznych

stosowanych materiałów i posiadaj�ce aprobaty techniczne / atesty do tego typu zastosowa�.

Materiały do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej na konstrukcjach beto-

nowych, �elbetowych lub stalowych powinny odpowiada� wymaganiom dokumentacji

projektowej oraz niniejszej SST.

2.2.4. Materiały do wykonywania warstw ochronnych izolacji

Do wykonywania warstw ochronnych izolacji nale�y stosowa�:

– warstw� betonu klasy min. B20 zbrojonego siatk� o oczkach 15×15 cm z pr�tów

Ø 4,5 mm ze stali klasy A-I o grubo�ci zgodnej z dokumentacj� projektow� (beton

i zbrojenie powinny odpowiada� wymaganiom podanym w SST dotycz�cej wykonywania

konstrukcji betonowych i �elbetowych),

– zabezpieczenie przeciwwilgociowe na powierzchniach betonowych warstw ochronnych

stykaj�cych si� z gruntem powinno odpowiada� wymaganiom jak dla materiałów

izolacyjnych.

3.   Sprz�t
Roboty zwi�zane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na

konstrukcjach betonowych, �elbetowych i stalowych mog� by� wykonane r�cznie lub

mechanicznie przy u�yciu dowolnego sprz�tu przeznaczonego do wykonania zamierzonych

robót.

Sprz�t powinien by� zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych

stosowanych materiałów.

Sprz�t wykorzystywany przez Wykonawc� powinien by� sprawny technicznie i spełnia�

wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST „Wymagania ogólne”.

4.   Transport
�rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawc� powinny by� sprawne technicznie

i spełnia� wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST „Wymagania ogólne”.

Materiały izolacyjne nale�y przewozi� w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki

sposób, aby zabezpieczy� opakowania przed uszkodzeniem.

5.   Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót:

Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

Wykonanie robót powinno by� zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiałów,
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norm� PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi In�ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót

uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane roboty zwi�zane

z wykonaniem izolacji.

Podwykonawca robót izolacyjnych powinien posiada� stosowne do zadania referencje

z wykonywania podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych na

konstrukcjach betonowych, �elbetowych i stalowych obiektów in�ynieryjnych.

Ostateczn� decyzj� o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawc� Podwykonawcy

do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej obiektów in�ynieryjnych

podejmuje In�ynier. Wykonawca nie mo�e przenie�� wykonywania izolacji do innego

Podwykonawcy ni� zaakceptowany przez In�yniera – bez zgody In�yniera.

Roboty powinny by� prowadzone pod nadzorem Producenta materiału izolacyjnego oraz

zgodnie z norm� PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mie�ci� si� w granicach od

+5°C do +35°C i by� o 3 stopnie wy�sza od temperatury punktu rosy.

Wilgotno�� wzgl�dna powietrza w czasie wykonywania robót powinna by� nie wi�ksza ni�

85%.

5.2. Zakres wykonywania robót

5.2.1. Przygotowanie rusztowa� roboczych

Rusztowania robocze powinny odpowiada� wymaganiom podanym w SST dotycz�cej

rusztowa�.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni stalowych

Powierzchnie stalowe powinny by� oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami

norm: PN-89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO

8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-ISO 8501-1:1996, PN-ISO 8501-2:1998,

PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.

Powierzchnie powinny by� przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji

podanymi w kartach technicznych stosowanych materiałów.

Bezpo�rednio przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania nale�y powierzchni�

przedmucha� spr��onym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada� zaleceniom podanym

w kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych odno�nie:

– stanu podło�a,

– temperatury,

– wilgotno�ci.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by� oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszcze�. Nale�y

usun�� wszystkie lu�ne cz��ci i substancje zakłócaj�ce wi�zanie, takie jak pyły, oleje,
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tłuszcze, resztki �rodków piel�gnacyjnych i zwi�zanych z szalunkiem itd. Zagł�bienia i małe

uszkodzenia nale�y wyrówna�, a wi�ksze ubytki wypełni�, zgodnie z zaleceniami SST

dotycz�cej napraw konstrukcji betonowych i �elbetowych.

Materiały do napraw konstrukcji betonowych i �elbetowych powinny by� zgodne

z zaleceniami Producenta materiałów izolacyjnych.

I odwrotnie, materiały izolacyjne powinny by� zgodne z zaleceniami Producenta materiałów

do napraw konstrukcji betonowych i �elbetowych.

Bezpo�rednio przed pokryciem betonu izolacj�, nale�y powierzchni� betonu przedmucha�

spr��onym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada� zaleceniom podanym

w kartach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych  odno�nie:

– wytrzymało�ci podło�a na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

– temperatury podło�a,

– wilgotno�ci podło�a (maksimum 4% – chyba, �e materiał jest przeznaczony do układania

na podło�a o wi�kszej wilgotno�ci),

– wieku betonu.

5.2.4. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by� gruntowane za pomoc� �rodków gruntuj�cych,

zalecanych przez Producenta materiału izolacyjnego lub b�d�cych elementem danego

materiału izolacyjnego zgodnie z kart� techniczn� Producenta  i aprobat� techniczn�.

5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwi�zane z wykonaniem izolacji winny by� prowadzane z zachowaniem wymaga�

dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat

technicznych.

Metody wykonania izolacji:

– malowanie p�dzlem,

– nanoszenie wałkiem,

– natryskiwanie,

– szpachlowanie,

– przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych.

Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji nale�y przestrzega� zalecanych przez

Producenta zakresów temperatur otoczenia i podło�a oraz wilgotno�ci podło�a i powietrza.

Podło�e oraz ka�da nanoszona warstwa powinny by� odebrane przez In�yniera.

Przyst�pienie do kolejnych etapów robót mo�e nast�pi� po dokonaniu odpowiedniego wpisu

przez In�yniera do Dziennika Budowy.

5.2.6. Wykonanie warstwy ochronnej

Prace zwi�zane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by� prowadzone

z zachowaniem wymaga� dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowie�
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SST dotycz�cej wykonywania konstrukcji betonowych i �elbetowych, jak i niniejszej SST.

6.   Kontrola jako	ci
Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

Kontrola robót obejmuje:

– stwierdzenie wła�ciwej jako�ci materiału na podstawie atestu Producenta,

– sprawdzenie zgodno�ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,

– sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

– kontrol� prawidłowo�ci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania

powierzchni pod wzgl�dem równo�ci, braku plam i zabrudze�),

– kontrol� wytrzymało�ci betonu na odrywanie,

– kontrol� prawidłowo�ci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z ocen�

jednorodno�ci wykonania powłok, stwierdzeniem braku p�cherzy, złuszcze� lub odspoje�

itp.),

– oznaczenie rzeczywistej grubo�ci powłoki (grubo�� powłoki winna by� zgodna

z warto�ci� podan� w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta;

grubo�� t� okre�la si� jako �redni� arytmetyczn� z kilku pomiarów w miejscach

wskazanych przez In�yniera; grubo�� okre�la si� metodami nieniszcz�cymi lub

niszcz�cymi w sposób zgodny z aprobat� techniczn� IBDiM,

– kontrol� poprawno�ci naprawienia bł�dów w wykonanej izolacji,

– kontrol� wykonania warstwy ochronnej,

– oznaczenie przyczepno�ci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7.   Obmiar robót
Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie

z dokumentacj� projektow� i obmiarem w terenie.

8.   Odbiór robót
Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

Podło�e oraz ka�da nanoszona warstwa powinny by� odebrane przez In�yniera.

Przyst�pienie do kolejnych etapów robót mo�e nast�pi� po dokonaniu odpowiedniego wpisu

przez In�yniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, niniejsz�

SST i wymaganiami In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6

niniejszej SST daty wyniki pozytywne.
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9.   Podstawa płatno	ci
Ogólne wymagania dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST „Wymagania ogólne”.

Podstaw� płatno�ci stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacj�

projektow�, obmiarem robót, atestem Producenta izolacji i ocen� jako�ciow� na podstawie

wyników pomiarów i bada�.

Cena jednostkowa obejmuje:

– prace przygotowawcze,

– dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,

– opracowanie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem,

– monta� i demonta� ewentualnych rusztowa�,

– monta� i demonta� ewentualnych namiotów,

– przygotowanie i oczyszczenie podło�a,

– przygotowanie materiałów do wykonania izolacji,

– wykonanie warstwy gruntuj�cej,

– wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,

– wykonanie naprawy stwierdzonych bł�dów w wykonaniu izolacji,

– wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacj� projektow�,

– przeprowadzenie niezb�dnych bada� i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez

In�yniera,

– gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i bada�,

– oczyszczenie i uporz�dkowanie terenu robót.

Cena jednostkowa zawiera równie� zapas na odpady i ubytki materiałowe.

10.    Przepisy zwi
zane

10.1. Normy:

 1. PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podło�y stalowych przed nakładaniem farb

i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni.

Cz��� 1: Zasady ogólne.

 2. PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podło�y stalowych przed nakładaniem farb

i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni.

Cz��� 2: Obróbka strumieniowo-�cierna.

 3. PN-EN ISO 11124-1:2000Przygotowanie podło�y stalowych przed nakładaniem farb

i podobnych produktów. Wymagania techniczne dotycz�ce

metalowych �cierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-

�ciernej. Cz��� 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja.

 4. PN-EN ISO 11126-1:2001Przygotowanie podło�y stalowych przed nakładaniem farb

i podobnych produktów. Wymagania techniczne dotycz�ce;

niemetalowych �cierniw stosowanych w obróbce
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strumieniowo-�ciernej. Cz��� 1: Ogólne wprowadzenie

i klasyfikacja.

 5. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

 6. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

 7. PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami

stosowany na gor�co.

 8. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody bada�.

 9. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej

przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

10. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta�mie aluminiowej.

11. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.

12. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wła�ciwo�ci wymagane

w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach

drenarskich.

13. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania

i badania.

14. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotycz�ce wyrobów

lakierowych. Cz��� 3: Przygotowanie powierzchni i metody

nakładania.

15. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozj� konstrukcji stalowych

za pomoc� ochronnych systemów malarskich. Cz��� 4:

Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

16. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podło�y stalowych przed nakładaniem farb

i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czysto�ci

powierzchni. Stopnie przygotowania niezabezpieczonych

podło�y stalowych oraz po całkowitym usuni�ciu nało�onych

powłok.

18. PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podło�y stalowych przed nakładaniem farb

i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czysto�ci

powierzchni. Stopnie przygotowania wcze�niej pokrytych

powłokami podło�y stalowych po miejscowym usuni�ciu tych

powłok.

18. PN-70/H-91051 Ochrona przed korozj�. Przygotowanie powierzchni stali,

staliwa, �eliwa do malowania. Ogólne wytyczne.

19. PN-701H-91052 Ochrona przed korozj�. Ocena przygotowania powierzchni

stali, staliwa, �eliwa do malowania.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,



Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlanych

176

poz. 2416; z pó�niejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.

881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz. 1360, z pó�niejszymi zmianami).
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

S-15.00.00

ROBOTY  INSTALACYJNE - ODWODNIENIE

OSTROWIEC  �WI�TOKRZYSKI ,  KWIECIE�  2008 r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-15.00.00  ROBOTY  INSTALACYJNE – ODWODNIENIE.

1. WST�P.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania

dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem odwodnienia / zewn�trznej

sieci kanalizacyjnej dla  potrzeb  budowy  „boiska szkolnego wraz z infrastruktur�

towarzysz�c�”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na

celu realizacj�  zwi�zan�  z przedmiotowym  obiektem  budowlanym.

 Niniejsza specyfikacja b�dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót okre�lonych w pkt 1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu wykonanie sieci kanalizacyjnej
deszczowej i odwadniaj�cej.  Postanowienia zawarte w niniejszej SST maj� zastosowanie przy
wykonywaniu i odbiorze robót instalacyjnych sanitarnych, zawieraj�ce postanowienia wspólne dla
wszystkich rodzajów robót, omawianych w poszczególnych specyfikacjach, w obiektach nowych,
a tak�e podczas remontów lub adaptacji tych instalacji.

1.4. Okre�lenia podstawowe

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych oraz okre�leniami podanymi w SST „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, bezpiecze�stwo wszelkich

czynno�ci na terenie budowy, metody u�yte przy budowie oraz za ich zgodno��

z dokumentacj� projektow�, SST i poleceniami In�yniera.

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

1.6.. Zakres  robót

 Na terenie boiska przewidziano sie� drenarsk� w formie nitek zbiorczych o spadku 0,3 %,
wykonan� z rur filtracyjnych PVC (z otulin�) o �rednicy 80 mm, która zbiera� b�dzie wod� do
cieku zbiorczego wykonanego z rur filtracyjnych PVC (z otulin�) o �rednicy 125 mm.
Nast�pnie woda b�dzie odprowadzana do studzienki drenarskiej (+ odpływy fi 160 mm),
a stamt�d do istniej�cego  rowu trapezowego  (usytuowanego  w  pasie drogowym).
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2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musz� by� zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do  wykonania robót mog� by� stosowane wyroby budowlane spełniaj�ce warunki okre�lone  w :

– ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,

poz. 2016 ; z pó�niejszymi  zmianami),

– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881) ; z  pó�niejszymi  zmianami,

– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz.1360 ; z pó�niejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowi�zek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez ww. ustawy lub rozporz�dzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania przedmiotowego  zakresu  robót dopuszczalne jest stosowanie wył�cznie

materiałów zgodnych z dokumentacj� projektow� i posiadaj�cych aprobat� techniczn� / atest

do tego typu zastosowa�.

2.2. Wymagania szczegółowe

U�yte  do  budowy)  materiały  (drena� – odwodnienie) musz�  posiada�  atesty

materiałowe  oraz  spełnia�  odpowiednie  normy.

Geotkanina polipropylenowa Lotrak 2300  -  PRZYKŁAD

1. Do wykonania nale�y u�y� materiału geotekstylnego tkanego barwy czarnej, wykonanego
z tasiemek polipropylenowych, w którym mo�na wyodr�bni� w�tek oraz osnow�. Osnowy i w�tki
zawieraj� dodatek stabilizatora zwi�kszaj�cego odporno�� na działanie promieniowania
ultrafioletowego.

2. Geotkanina stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami projektowymi powinna by�
odporna na czynniki �rodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiałów, technologii
i warunków eksploatacyjnych.

3. Masa powierzchniowa 110 (±11)g/m2.

4. Parametry mechaniczne i hydrauliczne podano w tablicy 1.

Tablica 1.  Parametry mechaniczne i hydrauliczne geotkaniny Lotrak 2300.

Parametr Warto�� Tolerancja Metoda badania

Wytrzymało�� na rozci�ganie [kN/m]
• wszerz pasma
• wzdłu� pasma

17
20

-2
-2

EN ISO 10319

Odkształcenie przy zerwaniu [%]
• wszerz
• wzdłu�

18
28

±4
±8

EN  ISO 10319

Statyczny opór na przebicie CBR [N] 2500 -200 EN ISO 12236

Dynamiczny opór na przebicie CBR [mm] 12 +3 EN 918

Umowny wymiar porów O90 [µm] 200 ±35 EN ISO 12956

Wska�nik pr�dko�ci przepływu wody prostopadłego
do płaszczyzny wyrobu [m/s] 22x10-3 -4x10-3 EN ISO 11058
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5. Geotkanina u�yta jako wzmocnienie / warstwa separacyjna powinna by� produkowana zgodnie
z wymaganiami okre�lonymi w normie jako�ciowej
ISO 9001.

6. Geotkanina powinna posiada� znak CE instytucji certyfikuj�cej.

3.   SPRZ�T

Roboty zwi�zane z wykonaniem izolacji odwodnienia – drena�u  przedmiotowej  inwestycji

mog� by� wykonane r�cznie lub mechanicznie przy u�yciu dowolnego sprz�tu

przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.

Sprz�t powinien by� zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych

stosowanych materiałów.

Sprz�t wykorzystywany przez Wykonawc� powinien by� sprawny technicznie i spełnia�

wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST „Wymagania ogólne”.

4.   TRANSPORT

�rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawc� powinny by� sprawne technicznie

i spełnia� wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST „Wymagania ogólne”.

Materiały do  wbudowania  nale�y przewozi� w oryginalnych opakowaniach producenta,

w taki sposób, aby zabezpieczy� opakowania przed uszkodzeniem.

5.   WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót:

Wszelkie uzasadnione zmiany i odst�pstwa proponowane przez Wykonawc�, powinny by�
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru  /  In�ynierem  w terminie zapewniaj�cym nieprzerwany tok
wykonawstwa.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by� ka�dorazowo
potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru  /  In�yniera  do dziennika budowy, a w przypadkach
uznanych przez niego za konieczne - równie� potwierdzone przez Autora Projektu.

Wszelkie zmiany i odst�pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mog�
powodowa� obni�enia warto�ci funkcjonalnych i u�ytkowych instalacji, a je�eli dotycz� zamiany
materiałów i elementów okre�lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog� powodowa�
zmniejszenia trwało�ci eksploatacyjnej.

5.2. Monta�  przewodów  rurowych  /  odwodnienie:

Rury przed ich bezpo�rednim u�yciem do monta�u lub układania nale�y wewn�trz i na
stykach starannie oczy�ci�; rur p�kni�tych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno u�ywa�.
Opuszczanie odcinków przewodów, zmontowanych lub zespawanych uprzednio na powierzchni
ziemi, do wykopów, kanałów lub podnoszenie na estakady oraz przesuwanie ich na podporach
nale�y wykonywa� w sposób zabezpieczaj�cy przed mo�liwo�ci� uszkodzenia poł�cze� i izolacji.
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Przy przerwach w układaniu rur nale�y dokładnie zabezpieczy� ko�cówki przewodów,
szczególnie rur układanych w wykopach, przed zamuleniem wod� gruntow�, deszczow� lub
innymi zanieczyszczeniami, stosuj�c za�lepki, korki z drewna lub innego materiału albo kró�ce
z kołnierzem.

Przed zasypaniem przewodu uło�onego w ziemi nale�y sprawdzi� osiowo�� przewodu /
zgodno�� spadków z projektem i przeprowadzi� próby szczelno�ci / dro�no�ci  przewodu.

Przewody pionowe (studzienki drenarskie) wykonane z rur pvc nale�y mocowa� do
istniej�cego  odwodnienia  zgodnie  z  technologi�  przyj�tego  producenta.

Poł�czenia rur – według  technologii  danego  (przyj�tego)  producenta

Szczegółowe warunki dla poł�cze� kielichowych  (elementy  wł�czenia  do  rowu  trapezowego
w  pasie  drogowym) w zale�no�ci od przeznaczenia przewodu + według  typowych  szczegółów
rozwi�za�  drogowych – elementy  wylotu  do  rowu.

Przewody  /  odwodnienie  nale�y układa� w wykopie na odpowiednio przygotowanym
podło�u. Przed przyst�pieniem do wykonania podło�a nale�y dokona� odbioru technicznego
wykopu / nasypu.   Rodzaj podło�a zale�y od rodzaju gruntu w wykopie.

Stosowane s� dwa rodzaje podło�a:

a) podło�e naturalne, które stanowi nienaruszony grunt sypki, o wytrzymało�ci nie mniejszej ni� w
dokumentacji technicznej; je�eli warunek ten jest nie spełniony, nale�y stosowa� podło�e
wzmocnione;

b) podło�e wzmocnione nale�y wykonywa� zgodnie wytycznymi zawartymi poni�ej.

Podło�e naturalne lub podsypka podło�a wzmocnionego powinny umo�liwia� wyprofilowanie
kształtu spodu przewodu. Podło�e naturalne stosuje si� w gruntach suchych  (o normalnej
wilgotno�ci), takich jak: piaszczyste, �wirowo- piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniasto-
piaszczyste, z zastrze�eniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podło�e wzmocnione nale�y wykonywa� jako:

a) podło�e piaskowe – przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowi� miał podło�e
naturalne lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych( gliny, iły), makroporowatych
i kamienistych;

b) podło�e �wirowo- piaskowe lub tłuczniowo- piaskowe:

- przy gruntach nienawodnionych słabych i łatwo �ci�liwych (muły, torf, itp.) o małej grubo�ci
po ich usuni�ciu,

- przy gruntach wodono�nych (nawodnionych w trakcie robót odwadniaj�cych),

- w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowi� miał podło�e naturalne dla przewodów,

- jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych dla kanałów
murowanych, betonowych i �elbetowych monolitycznych lub z elementów
prefabrykowanych;

c) podło�e betonowe:
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- przy gruntach nienawodnionych słabych i łatwo �ci�liwych( muły, torfy, itp.) zalegaj�cych
gł�boko,

- przy gruntach nasypowych i gliniastych,

- w razie konieczno�ci obetonowania rur( szczególnie przy przej�ciach pod torami
kolejowymi, drogami, fundamentami obiektów budowlanych itp.),

- w razie konieczno�ci budowy kanału na palach;

d) mieszane - zło�one z podło�y wy�ej wymienionych- przy nawodnionych gruntach słabych,
mało �ci�liwych i nasypowych.

Odchyłki grubo�ci podło�a wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie mog�
przekracza�   10 mm.

6.   KONTROLA JAKO�CI

Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

Kontrola robót obejmuje:

– stwierdzenie wła�ciwej jako�ci materiału na podstawie atestu Producenta,

– sprawdzenie zgodno�ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,

– sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

– kontrol� prawidłowo�ci przygotowania powierzchni / podo�a (wizualna ocena

przygotowania powierzchni  / podło�a) – m.in. pod wzgl�dem równo�ci,

– kontrol� prawidłowo�ci wykonania przedmiotowych robót  (m.in. wizualna ocena

wykonania robót)

– oznaczenie rzeczywistej grubo�ci powłoki / podło�a (grubo�� powłoki winna by� zgodna

z warto�ci� podan� w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta;

grubo�� t� okre�la si� jako �redni� arytmetyczn� z kilku pomiarów w miejscach

wskazanych przez In�yniera; grubo�� okre�la si� metodami nieniszcz�cymi lub

niszcz�cymi w sposób zgodny z aprobat� techniczn� IBDiM,

– kontrol� poprawno�ci naprawienia bł�dów w wykonanej instalacjii,

– kontrol� wykonania warstwy ochronnej,

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7.   OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

Jednostk� obmiarow� jest :

m – kanały z rur,
m3 – wykopy, podsypka,
szt – studzienka drenarska, studnia zbiorcza, studnia rewizyjna
próba – próba szczelno�ci
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8.   ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

Podło�e / drena� oraz ka�da nanoszona warstwa powinny by� odebrane przez In�yniera.

Przyst�pienie do kolejnych etapów robót mo�e nast�pi� po dokonaniu odpowiedniego wpisu

przez In�yniera do Dziennika Budowy.

Po zako�czeniu prób, przewidzianych dla ró�nych rodzajów urz�dze� wyszczególnionych
w odpowiednich rozdziałach, nale�y w ramach odbioru obiektu dokona� komisyjnego odbioru ko�cowego.
Przy odbiorze ko�cowym nale�y sprawdzi�:

- zgodno�� wykonania z projektem technicznym urz�dzenia oraz z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotycz�cymi zmian i odst�pstw od dokumentacji technicznej,

- zgodno�� wykonania z niniejsz� SST, a w przypadku odst�pstw - uzasadnienie konieczno�ci
odst�pstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Przy odbiorze ko�cowym nale�y przedstawi� komisji nast�puj�ce dokumenty:

- dokumentacj� techniczn� z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi
w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksi��k� obmiarów,

- protokoły wykonanych prób i bada�,

- protokoły odbiorów cz��ciowych na roboty „ zanikaj�ce”,

- �wiadectwa jako�ci, wydane przez dostawców urz�dze� i materiałów podlegaj�cych odbiorom
technicznym,

- instrukcje obsługi.

Odbiór techniczny ko�cowy obejmuje:

- sprawdzenie protokołów bada� przeprowadzonych przy odbiorach cz��ciowych,

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnie�,

- sprawdzenie prawidłowego zako�czenia i wykonania cało�ci robót przewidzianych dokumentacj�.

Wyniki odbioru technicznego ko�cowego nale�y uj�� w protokole.

9.   PODSTAWA PŁATNO�CI

Ogólne wymagania dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST „Wymagania ogólne”.

Podstawa płatno�ci – według  kontraktu  zawartego  z  Inwestorem.

10.  PRZEPISY ZWI�ZANE.
 Polskie  Normy.

Wytyczne  techniczne / bran�owe  - instrukcje  monta�owe  poszczególnych  producentów.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wła�ciwo�ci wymagane

w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-20.00.00

NAWIERZCHNIE.

OSTROWIEC  �WI�TOKRZYSKI ,  KWIECIE�  2008 r.
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D-20.00.00  NAWIERZCHNIE.

D-20.01.00  NAWIERZCHNIA  Z  KOSTKI  BRUKOWEJ  BETONOWEJ.

1. WST�P
1.1   Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania
i odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

1.2   Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.3   Zakres robót obj�tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych
z wykonywaniem nast�puj�cych nawierzchni z kostki brukowej betonowej:
- doj�cia / dojazdy / chodniki – według projektu zagospodarowania działki

zgodnie z lokalizacj� okre�lon� w Dokumentacji Projektowej.
1.4   Okre	lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metod� wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach poł�czonych ze sob�
trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.4. Ogólne wymagania dotycz
ce robót
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
]
2. MATERIAŁY

2.1.      Ogólne wymagania dotycz
ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2      Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1 Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2 Wygl
d zewn�trzny

Struktura wyrobu powinna by� zwarta, bez rys, p�kni��, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna by� równa i szorstka, a kraw�dzie kostek równe i proste,
wkl��ni�cia nie powinny przekracza�:

− 2 mm, dla kostek o grubo�ci ≤ 80 mm,
2.2.3 Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Nale�y stosowa� kostk� o grubo�ci 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosz�:

• na długo�ci  ± 3 mm,

• na szeroko�ci ± 3 mm,

• na grubo�ci ± 5 mm.
Kolory kostek:

• czerwony  -  miejsca wydzielenia / obrze�a chodników, etc.,

• szary  -  chodniki / doj�cia
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2.2.4 Wytrzymało	
 na 	ciskanie
Wytrzymało�� na �ciskanie po 28 dniach (�rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by� mniejsza
ni� 60 MPa.
Dopuszczalna najni�sza wytrzymało�� pojedynczej kostki nie powinna by� mniejsza ni� 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5 Nasi
kliwo	

Nasi�kliwo�� kostek betonowych powinna odpowiada� wymaganiom normy PN-B-06250
i wynosi� nie wi�cej ni� 5%.
2.2.6 Odporno	
 na działanie mrozu
Odporno�� kostek betonowych na działanie mrozu powinna by� badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250.
Odporno�� na działanie mrozu po 50 cyklach zamra�ania i odmra�ania próbek jest
wystarczaj�ca, je�eli:
− próbka nie wykazuje p�kni��,
− strata masy nie przekracza 5%,
− obni�enie wytrzymało�ci na �ciskanie w stosunku do wytrzymało�ci próbek nie zamra�anych

nie jest wi�ksze ni� 20%.
2.2.7 �cieralno	

�cieralno�� kostek betonowych okre�lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi�
nie wi�cej ni� 4 mm.
2.3 Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1 Cement
Do produkcji kostki brukowej nale�y stosowa� cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie
ni�szej ni� „32,5”. Zaleca si� stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada� wymaganiom PN-B-19701.
2.3.2 Kruszywo
Nale�y stosowa� kruszywa mineralne odpowiadaj�ce wymaganiom  PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by� ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zało�onych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3 Woda
Wła�ciwo�ci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada� wymaganiom wg PN-B-32250.
2.3.4 Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje si� dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie
z recept� laboratoryjn�.
Plastyfikatory zapewniaj� gotowym wyrobom wi�ksz� wytrzymało��, mniejsz� nasi�kliwo��
i wi�ksz� odporno�� na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni� kostce trwałe zabarwienie. Powinny to by� barwniki
nieorganiczne.

3 SPRZ�T
3.1. Ogólne wymagania dotycz
ce sprz�tu

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz�t do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si� r�cznie.
Je�li powierzchnie s� du�e, mo�na stosowa� mechaniczne urz�dzenia układaj�ce.
Do zag�szczenia nawierzchni stosuje si� wibratory płytowe z osłon� z tworzywa sztucznego.
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Do wyrównania podsypki mo�na stosowa� mechaniczne urz�dzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraw��nikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz
ce transportu
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane s� warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymało�ci betonu min. 0,7 R, kostki przewo�one s� na stanowisko, gdzie
specjalne urz�dzenie pakuje je w foli� i spina ta�m� stalow�, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mo�na równie� przewozi� samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Podło�e
Podło�e pod nawierzchni� z betonowych kostek brukowych b�dzie stanowi�:

• na chodnikach / doj�ciach - warstwa podsypkowa  (piaskowa).
Grubo�ci poszczególnych warstw oraz ich lokalizacj� okre�lono w Dokumentacji Projektowej.

5.3. Podsypka
Bezpo�rednio przed układaniem kostki nale�y wykona� podsypk� cementowo-piaskow�
o proporcjach 1:4 i grubo�ci ok. 5 cm, zgodnie z Dokumentacj� Projektow�.
Podsypka powinna by� zwil�ona wod�, zag�szczona i wyprofilowana.

5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Kostk� układa si� na podsypce w taki sposób, aby szczeliny mi�dzy kostkami wynosiły od 2 do 3
mm. Kostk� nale�y układa� ok. 1-1,5 cm wy�ej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy�
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zag�szczeniu.
Po uło�eniu kostki, szczeliny nale�y wypełni� piaskiem, a nast�pnie zamie�� powierzchni�
uło�onych kostek przy u�yciu szczotek r�cznych lub mechanicznych i przyst�pi� do ubijania
nawierzchni.
Do ubijania uło�onej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si� wibratory płytowe z osłon�
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nale�y prowadzi� od kraw�dzi powierzchni ubijanej w kierunku �rodka i jednocze�nie w kierunku
poprzecznym kształtek.
Do zag�szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u�ywa� walca.
Po ubiciu nawierzchni nale�y uzupełni� szczeliny piaskiem i zamie�� nawierzchni�. Nawierzchnia
z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga piel�gnacji - mo�e by� zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako	ci robót
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przyst
pieniem do robót
Przed przyst�pieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzi�, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.
Niezale�nie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien ��da� od producenta wyników
bie��cych bada� wyrobu na �ciskanie. Zaleca si�, aby do badania wytrzymało�ci na �ciskanie
pobiera� 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek
uło�onych w nawierzchni).
Poza tym, przed przyst�pieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymaga�
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki bada� przedstawia In�ynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.01. Sprawdzenie podło�a i podbudowy

Sprawdzenie podło�a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno�ci z dokumentacj�
projektow� i odpowiednimi ST.

6.3.02. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo�ci i wymaganych spadków poprzecznych i podłu�nych
polega na stwierdzeniu zgodno�ci z dokumentacj� projektow� oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.03. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno�ci wykonania z dokumentacj� projektow� oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej ST:

• pomierzenie szeroko�ci spoin,

• sprawdzenie prawidłowo�ci ubijania (wibrowania),

• sprawdzenie prawidłowo�ci wypełnienia spoin,

• sprawdzenie, czy przyj�ty dese� (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.01. Nierówno	ci podłu�ne
Nierówno�ci podłu�ne nawierzchni mierzone łat� zgodnie z norm� BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza� 8 mm.

6.4.02. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� z tolerancj�
± 0,5%.

6.4.03.  Niweleta nawierzchni
Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wykonanej nawierzchni i rz�dnymi projektowanymi nie powinny
przekracza� ± 1 cm.

6.4.04. Szeroko	
 nawierzchni
Szeroko�� nawierzchni nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� ± 5 cm.

6.4.05. Grubo	
 podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubo�ci podsypki nie powinny przekracza� ± 1,0 cm.

6.5. Cz�stotliwo	
 pomiarów
Cz�stotliwo�� pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych
w pkt 6.4 powinna by� dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca si�, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie
rzadziej ni� 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wsz�dzie tam, gdzie poleci In�ynier.
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7. OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej na wyspach w kraw��nikach, zgodnie z lokalizacj� okre�lon� w Dokumentacji
Projektowej.

8. ODBIÓR  ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami
In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj
cych i ulegaj
cych  zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�:

• przygotowanie podło�a,

• wykonanie podsypki,
Zasady ich odbioru s� okre�lone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz
ce podstawy płatno	ci

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

• oznakowanie robót,

• przygotowanie podło�a

• dostarczenie materiałów,

• wykonanie podsypki,

• uło�enie i ubicie kostki,

• wypełnienie spoin,

• przeprowadzenie bada� i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY  ZWI�ZANE

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie �cieralno�ci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u�ytku. Skład, wymagania

i ocena zgodno�ci
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6 BN-80/6775-

03/04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw��niki i obrze�a

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska�nika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni

planografem i łat�.
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D - 20.01.01

NAWIERZCHNIA  SPORTOWA

OSTROWIEC  �WI�TOKRZYSKI ,  KWIECIE�  2008 r.
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D-20.00.00  NAWIERZCHNIE.

D-20.01.01  NAWIERZCHNIA  SPORTOWA.

1.  WST�P.

1.1. Przedmiot specyfikacji

1.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania
i odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem nawierzchni sportowej  z  trawy  syntetycznej  na
boisku  szkolnym  przy  Szkole  Podstawowej  w  miejscowo�ci  Parszów.

1.2.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.3.3. Zakres robót obj�tych ST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmuj�  wszystkie  czynno�ci    umo�liwiaj�ce
i  maj�ce  na  celu  wykonanie  nawierzchni  sportowej  na  obiekcie  przetargowym  (trawy
syntetycznej  „MONOTURF 250 18/4”).
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych
z wykonywaniem przedmiotowej nawierzchni z trawy  syntetycznej.
1.4.4. Okre	lenia podstawowe
Okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5.5. Ogólne wymagania dotycz
ce robót

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz
za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, specyfikacj� oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

]
2.   MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz
ce materiałów

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2. Nawierzchnia z trawy syntetycznej Monoturf 250 18/4" lub równowa�nej

Nazwa: Monoturf 250 18/4
Sposób produkcji: Wykładzina p�czkowana

Typ: Syntetyczna trawa wypełniana piaskiem i granulatem gumowym

Rozmiar i typ �ciegu: �cieg 3/4 " typu „wave"

Włókno: modyfikowany polimer PE  Stabilizowany UV i termicznie, 4 pojedyncze wytłaczane

o zaokr�glonych kraw�dziach, grubo�� monofilamentu � 200 mikronów, ci��ar włókna

8.000 dtex

Kolory: płyta: zielony

Linie: �ółty, biały, niebieski (kolory wg oznacze� na rys nr 2)Podło�e: Podwójna warstwa włókna PP, stabilizowanego UV + siatka stabilizuj�ca   + latex

(ok. 1000 g)

Długo�� włókna: 50 mm
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Ilo�� przeczy�: ok. 18/10 cm
Ilo�� p�czków. ok. 9.540 szt./m2;
Ilo�� monofilamentów: ok. 76.320 szt./m2;
Podkład: lateks (ok. 1000 g/m2)
Całkowita grubo��: ok. 52 mm
Całkowita masa: ok. 2.030 g/m2

Szeroko�� rolki: ok. 4,00 m
Długo�� rolki: w zale�no�ci od szeroko�ci boiska

Przepuszczalno�� wody: min. 90 l/m2/h (Zgodnie z norm� DIN 18035)

Metoda instalacji: swobodne układanie ze sklejaniem styków

Stabilno�� kolorów: Skala niebieska: > 7 - 8

Skala szara: > 5

Odporno�� ogniowa: Klasa 1 (Niemcy)

Wypełnienie: Wypełnienie piaskowo - gumowe, układane w 2 warstwach,

warstwa spodnia: piasek kwarcowy suszony, okr�gły, frakcji ok.  0,2- 1,0 mm, grubo��

około 10 mm (ok. 15 kg/m2,

warstwa górna:   granulat SBR, ok. 30 mm (ok. 6 kg/m2)

3    SPRZ�T
3.1 Ogólne wymagania dotycz
ce sprz�tu

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty
mo�na  wykona�  przy  u�yciu  dowolnego  sprz�tu  zgodnie  z  zaleceniami   producentów
poszczególnych materiałów.

4    TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotycz
ce transportu
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów

Powinny odbywa� si� tak, aby zachowa� ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczególnym materiałom przez producentów.

5 WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 5.   Przy   układaniu

nawierzchni   z   trawy   syntetycznej   nale�y   �ci�le   przestrzega�   wymaga� narzuconych
przez producenta .

6.   KONTROLA JAKO�CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót   podano w SST„Wymagania ogólne" pkt 6.

Wymagana jako�� materiałów powinna by� potwierdzona przez producenta przez za�wiadczenie
o jako�ci lub znakiem jako�ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorz�dnym
dokumentem.

Nale�y  przeprowadzi�  kontrol�  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót
(cieplnych, wilgotno�ciowych). Sprawdzi� prawidłowo�� wykonania podkładu, nawierzchni.
Wyniki kontroli materiałów i wykonania nawierzchni powinny by� wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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7.    OBMIAR ROBÓT
Jednostk� obmiarow� jest m2. Ilo�� robót okre�la si� na podstawie dokumentacji projektowej.

8.    ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady dotycz�ce odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 8. Odbiór
powinien  by� potwierdzony wpisem  do dziennika  budowy.  Odbioru  dokonuje  Inspektor
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.

Odbiór materiałów i robót - powinien obejmowa� zgodno�ci z dokumentacj� projektow� oraz
sprawdzenie wła�ciwo�ci technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie nale�y stosowa�
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i robót
powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiór powinien obejmowa
:
- sprawdzenie wygl�du zewn�trznego (ocena wzrokowa),
- sprawdzenie prawidłowo�ci ukształtowania powierzchni nawierzchni,
- sprawdzenie grubo�ci warstw nawierzchni,
- sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania styków materiałów,

9.   PODSTAWA  PŁATNO�CI
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D-M-00.00.00

„Wymagania ogólne* pkt 9.
Płaci si� za ustalon� ilo�� m2 powierzchni uło�onej nawierzchni wg ceny jednostkowej, która
obejmuje:
- przygotowanie podło�a,
- dostarczenie materiałów i sprz�tu,
- oczyszczenie stanowiska pracy.

10.   PRZEPISY  ZWI�ZANE
1.    Polskie  normy.
2. Warunki  techniczne / wytyczne  technologiczne  i  monta�owe  oraz  wymagania  danego

producenta  nawierzchni
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-19.00.00

BETONOWE  OBRZE�A  CHODNIKOWE.

OSTROWIEC  �WI�TOKRZYSKI ,  KWIECIE�  2008 r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-19.00.00  BETONOWE  OBRZE�A  CHODDNIKOWE.

1.    WST�P
1.1. Przedmiot  ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania
i odbioru robót zwi�zanych z ustawieniem betonowego obrze�a chodnikowego wokół doj�� /
dojazdów / chodników i placu  dla  przedmiotowej  inwestycji  budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót obj�tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych

z ustawieniem betonowego obrze�a chodnikowego.
1.4. Okre	lenia podstawowe

1.4.1. Obrze�a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj�ce jednostronnie lub
dwustronnie ci�gi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi
normami  i definicjami podanymi w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz
ce robót
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz
ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano

w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi s�:
− obrze�a odpowiadaj�ce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
− �wir lub piasek do wykonania ław,
− cement wg PN-B-19701 [7],
− piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrze�a chodnikowe - klasyfikacja
W zale�no�ci od przekroju poprzecznego rozró�nia si� dwa rodzaje obrze�y:

− obrze�e niskie - On,
− obrze�e wysokie - Ow.

W zale�no�ci od dopuszczalnych wielko�ci i liczby uszkodze� oraz odchyłek wymiarowych
obrze�a dzieli si� na:
− gatunek 1 - G1,
− gatunek 2 - G2.

Przykład oznaczenia betonowego obrze�a chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x
20 x 75 cm gat. 1:

obrze�e On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
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2.4. Betonowe obrze�a chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrze�y chodnikowych

Kształt obrze�y betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Kształt betonowego obrze�a chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrze�y

Rodzaj Wymiary obrze�y,   cm

obrze�a 1 b h r

On 75

100

6

6

20

20

3

3

Ow

75

90

100

8

8

8

30

24

30

3

3

3

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze�y

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze�y podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze�y

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

l ± 8 ± 12

b,   h ± 3 ± 3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze�y

Powierzchnie obrze�y powinny by� bez rys, p�kni�� i ubytków betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Kraw�dzie elementów powinny by� równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw�dzi elementów nie powinny
przekracza� warto�ci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze�y

Rodzaj wad i uszkodze�

Dopuszczalna wielko��

wad i uszkodze�

Gatunek 1 Gatunek 2

Wkl�sło�� lub wypukło�� powierzchni i kraw�dzi
w mm

2 3

Szczerby

i uszkodzenia

ograniczaj�cych powierzchnie
górne (�cieralne)

niedopuszczalne

kraw�dzi i naro�y ograniczaj�cych   pozostałe
powierzchnie:

liczba, max 2 2

długo��, mm, max 20 40

gł�boko��, mm, max 6 10

2.4.4. Składowanie
Betonowe obrze�a chodnikowe mog� by� przechowywane na składowiskach otwartych,

posegregowane według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrze�a chodnikowe nale�y układa� z zastosowaniem podkładek

i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo�� 2,5 cm, szeroko�� 5 cm, długo��
minimum 5 cm wi�ksza ni� szeroko�� obrze�a.
2.4.5. Beton i jego składniki

Do produkcji obrze�y nale�y stosowa� beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25  i B 30.
2.5. Materiały na ław� i do zaprawy

�wir do wykonania ławy powinien odpowiada� wymaganiom PN-B-11111 [5],
a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada� wymaganiom podanym
w OST D-08.01.01 „Kraw��niki betonowe” pkt 2.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz
ce sprz�tu
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz�t do ustawiania obrze�y
Roboty wykonuje si� r�cznie przy zastosowaniu drobnego sprz�tu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz
ce transportu

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.

4.2. Transport obrze�y betonowych
Betonowe obrze�a chodnikowe mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu po

osi�gni�ciu przez beton wytrzymało�ci minimum 0,7 wytrzymało�ci projektowanej.
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Obrze�a powinny by� zabezpieczone przed przemieszczeniem si� i uszkodzeniami
w czasie transportu.

4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałów podano w ST D-08.01.01 „Kraw��niki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypk� (ław�) nale�y wykonywa� zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada� wymiarom ławy w planie z uwzgl�dnieniem

w szeroko�ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podło�e lub podsypka (ława)

Podło�e pod ustawienie obrze�a mo�e stanowi� rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(ława) ze �wiru lub piasku, o grubo�ci warstwy od 3 do 5 cm po zag�szczeniu. Podsypk� (ław�)
wykonuje si� przez zasypanie koryta �wirem lub piaskiem i zag�szczenie z polewaniem wod�.

5.4. Ustawienie betonowych obrze�y chodnikowych
Betonowe obrze�a chodnikowe nale�y ustawia� na wykonanym podło�u w miejscu i ze

�wiatłem (odległo�ci� górnej powierzchni obrze�a od ci�gu komunikacyjnego) zgodnym
z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewn�trzna �ciana obrze�a powinna by� obsypana piaskiem, �wirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza� szeroko�ci 1 cm. Nale�y wypełni� je piaskiem lub
zapraw� cementowo-piaskow� w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale�y oczy�ci� i zmy�
wod�. Spoiny musz� by� wypełnione całkowicie na pełn� gł�boko��.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako	ci robót

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przyst
pieniem do robót
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania materiałów

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrze�y chodnikowych i przedstawi� wyniki tych
bada� In�ynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego nale�y przeprowadzi� na podstawie ogl�dzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodze� wyst�puj�cych na powierzchniach i kraw�dziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długo�ci i gł�boko�ci uszkodze� nale�y
wykona� za pomoc� przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładno�ci� do 1 mm, zgodnie
z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów nale�y przeprowadzi� z dokładno�ci� do   
1 mm przy u�yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta�my, zgodnie z wymaganiami tablicy
1 i 2. Sprawdzenie k�tów prostych w naro�ach elementów wykonuje si� przez przyło�enie
k�townika do badanego naro�a i zmierzenia odchyłek z dokładno�ci� do 1 mm.
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Badania pozostałych materiałów powinny obejmowa� wszystkie wła�ciwo�ci okre�lone
w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót nale�y sprawdza� wykonanie:

a) koryta pod podsypk� (ław�) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podło�a z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze �wiru lub piasku - zgodnie

z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrze�a chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy

dopuszczalnych odchyleniach:

− linii obrze�a w planie, które mo�e wynosi� ± 2 cm na ka�de 100 m długo�ci obrze�a,

− niwelety górnej płaszczyzny obrze�a , które mo�e wynosi� ±1 cm na ka�de 100 m długo�ci
obrze�a,

− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywa� całkowite
wypełnienie badanej spoiny na pełn� gł�boko��.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk� obmiarow� jest m (metr) ustawionego betonowego obrze�a chodnikowego.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami
In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj
cych i ulegaj
cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�:

− wykonane koryto,
− wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz
ce podstawy płatno	ci

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrze�a chodnikowego obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie koryta,
− roz�cielenie i ubicie podsypki,
− ustawienie obrze�a,
− wypełnienie spoin,
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− obsypanie zewn�trznej �ciany obrze�a,
− wykonanie bada� i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykły

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. �wir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u�ytku. Skład, wymagania i ocena
zgodno�ci

8. BN-80/6775-
03/01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

9. BN-80/6775-
03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw��niki i obrze�a.
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

B – 20.01.01

OGRODZENIE  BOISKA  SPORTOWEGO

OSTROWIEC  �WI�TOKRZYSKI ,  KWIECIE�  2008 r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-20.01.01  OGRODZENIE  BOISKA  SPORTOWEGO.

1.  WST�P.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania
i odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem ogrodzenia  sportowego  boiska  szkolnego przy
Szkole  Podstawowej  w  miejscowo�ci  Parszów.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.3.   Zakres robót obj�tych ST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmuj�  wszystkie  czynno�ci    umo�liwiaj�ce
i  maj�ce  na  celu  wykonanie  ogrodzenia  boiska  szkolnego.
Roboty, których dotyczy SST obejmuj� wykonanie nast�puj�cego zakresu robót:
- wykonanie robót ziemnych pod fundamenty słupków ogrodzenia,
- zabetonowanie słupów ogrodzenia,
- monta�  prz�seł  ogrodzenia,
- monta� bramy  (szt. 2) i furtki w ogrodzeniu.

1.4.    Okre	lenia podstawowe
Okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz
ce robót
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz
za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, specyfikacj� oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.    Wymagania szczegółowe dotycz�ce wła�ciwo�ci materiałów i wyrobów budowlanych.

Ogrodzenie  boiska  zaprojektowano  jako  systemowe  (np.  BETAFENCE).  Słupki  systemowe
w  rozstawie  osiowym  co  250,0 cm.    W  ogrodzeniu  boiska  zaprojektowano  dwie  bramy  wjazdowe
(w  tym  jedn�  techniczn�)  oraz  jedn�  furtk�.    Wysoko��  przyj�tego  w  projekcie  ogrodzenia  wynosi
4,10 m.    Panel  nad  bram�  wjazdow�  (techniczn�) – z  siatki  poliproylenowej  (z  uwagi  na  mo�liwo��
wjazdu / wej�cia  pojazdami  o  wi�kszych  gabarytach  ni�  przyj�ta  wysoko��  bramy  wjazdowej.

Ogrodzenie  boiska  w  systemie  Bekasport  (firma  BETAFENCE).    Słupki  przy  bramie  i  furtce
ze  stali  ocynkowanej  o  wym.  80x 80 x 4800mm,  natomiast  na  długo�ci  ogrodzenia  o  wym.  80 x 50 x
4800 mm.

Przyj�ty  panel  systemowy,  to:  Nyloflor  2D Super  (Bekasport);  oczka  paneli / siatki  według
rysunków  przedmiotowego  opracowania  (oraz  typowych  rozwi�za�  technicznych  producenta).

Podstawowe  dane  techniczne – według  kart  katalogowych  danego  producenta.

Wszelkie  roboty  budowlano – monta�owe  zwi
zane  z  wykonaniem  ogrodzenia  nale�y
realizowa
  według  wytycznych / instrukcji  technicznych  przyj�tego  producenta.
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2.   MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz
ce materiałów

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2. Ogrodzenie  systemowe  BEKASPORT  (system  „Betafence”).

3    SPRZ�T
3.2 Ogólne wymagania dotycz
ce sprz�tu

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty
mo�na  wykona�  przy  u�yciu  dowolnego  sprz�tu  zgodnie  z  zaleceniami   producentów
poszczególnych materiałów.

4.  TRANSPORT
4.1.     Ogólne wymagania dotycz
ce transportu
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów

Powinny odbywa� si� tak, aby zachowa� ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczególnym materiałom przez producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 5.   Przy

wykonywaniu  ogrodzenia  nale�y   �ci�le   przestrzega�  wymaga� narzuconych przez
producenta.

6.   KONTROLA JAKO�CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót   podano w SST„Wymagania ogólne" pkt 6.

Wymagana jako�� materiałów powinna by� potwierdzona przez producenta przez za�wiadczenie
o jako�ci lub znakiem jako�ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorz�dnym
dokumentem.

Nale�y  przeprowadzi�  kontrol�  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót
(cieplnych, wilgotno�ciowych). Sprawdzi� prawidłowo�� wykonania podkładu, nawierzchni.
Wyniki kontroli materiałów i wykonania nawierzchni powinny by� wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed monta�em wykonawca przedło�y inspektorowi nadzoru instrukcj� monta�u
ogrodzenia w celu kontroli zgodno�ci wykonanych robót.

Badania kontrolne obejmuj�:
sprawdzenie zgodno�ci parametrów technicznych ogrodzenia z projektem,
sprawdzenie przekrojów elementów ogrodzenia,
sprawdzenie powłoki antykorozyjnej,
sprawdzenie pionowo�ci elementów,
sprawdzenie zakotwienia słupów w fundamentach,
sprawdzenie mocowa� elementów.
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7.    OBMIAR ROBÓT
Jednostk� obmiarow� jest ogrodzenie  przedmiotowego  boiska – [kpl]. Ilo�� robót okre�la si� na
podstawie dokumentacji projektowej.

8.    ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady dotycz�ce odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 8. Odbiór
powinien  by� potwierdzony wpisem  do dziennika  budowy.  Odbioru  dokonuje  Inspektor
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.

Odbiór materiałów i robót - powinien obejmowa� zgodno�ci z dokumentacj� projektow� oraz
sprawdzenie wła�ciwo�ci technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie nale�y stosowa�
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i robót
powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.   PODSTAWA  PŁATNO�CI
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D-M-00.00.00

„Wymagania ogólne* pkt 9.

10.   PRZEPISY  ZWI�ZANE
1.    Polskie  normy.
1. Warunki  techniczne / wytyczne  technologiczne  i  monta�owe  oraz  wymagania  danego

producenta  nawierzchni
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D - 06.00.00
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-06.10.00  WYKONANIE  TRAWNIKÓW.

1. WST�P

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce
wykonania i odbioru robót zwi�zanych wykonaniem trawników przedmiotowej  inwestycji
budowlanej :  budowy: „Boiska z trawy syntetycznej   (wraz  z  ogrodzeniem) przy Szkole
Podstawowej  w  miejscowo�ci  Parszów,  Gmina  W�chock”

1.2. Zakres stosowania

Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych
z wykonaniem trawników.

1.4. Okre	lenia podstawowe

Stosowane okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi Polskimi
Normami.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadaj�ca wła�ciwo�ci zapewniaj�ce ro�linom prawidłowy rozwój.

1.5. Ogólne wymagania dotycz
ce robót

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

1.5.1 Zgodno	
 robót z dokumentacj
 projektow
 i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowi� cz��� umowy, a wymagania wyszczególnione w cho�by jednym
z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno�� ich
wa�no�ci wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi� Inspektora Nadzoru, który
dokona odpowiednich zmian  i  poprawek.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b�d� w pełni zgodne z dokumentacj�
projektow� lub SST i wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�� robót, to takie materiały zostan�
zast�pione innymi, a roboty wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.  MATERIAŁY
2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zale�no�ci od miejsca pozyskania, powinna spełnia� nast�puj�ce warunki:
-  ziemia rodzima - powinna by� zdj�ta przed rozpocz�ciem robót budowlanych i zmagazynowana

w  pryzmach nie przekraczaj�cych 2 m wysoko�ci,
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-  ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie mo�e by� zagruzowana,
   przero�ni�ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.2. Nasiona traw

Nasiona traw najcz��ciej wyst�puj� w postaci gotowych mieszanek z nasion ró�nych
gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mie� oznaczony procentowy skład gatunkowy, klas�,
numer normy wg której została wyprodukowana, zdolno�� kiełkowania.  Zalecana do
zastosowana mieszanka traw: gazonowa lub uniwersalna, parkowa na terenie nasadze�.
2.3. �rodki chemiczne do odchwaszczenia

�rodkiem chemicznym do odchwaszczenia terenu pod projektowan� ziele� mo�e by� np.
roztwór wodny „Randapu". „Randap" jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym.
Pobierany jest przez zielone cz��ci ro�lin a nast�pnie przemieszcza si� po całej ro�linie i dociera
do jej cz��ci podziemnych powoduj�c ich zamieranie. �rodek nie zalega w glebie i jest
rozkładany przez mikroorganizmy glebowe.
2.4. Nawozy mineralne

Stosowane nawozy powinny by� odpowiednie do gatunków ro�lin. Nawozy mineralne
powinny by� w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawarto�� azotu, fosforu, potasu -
N.P.). Nawozy nale�y zabezpieczy� przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania.

3.   SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz
ce sprz�tu

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót.

4.   TRANSPORT

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie
wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów.

5.   WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako��

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.   KONTROLA JAKO�CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót   podano w SST„Wymagania ogólne" pkt 6.

Wymagana jako�� materiałów powinna by� potwierdzona przez producenta przez za�wiadczenie
o jako�ci lub znakiem jako�ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorz�dnym
dokumentem.

Nale�y  przeprowadzi�  kontrol�  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót
(cieplnych, wilgotno�ciowych).   Sprawdzi� prawidłowo�� wykonania podkładu, nawierzchni.
Wyniki kontroli materiałów i wykonania nawierzchni powinny by� wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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7.    OBMIAR ROBÓT
Jednostk� obmiarow� jest [m2]  wykonanego  trawnika.   Ilo�� robót okre�la si� na podstawie
dokumentacji projektowej.

8.    ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady dotycz�ce odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 8. Odbiór
powinien  by� potwierdzony wpisem  do dziennika  budowy.  Odbioru  dokonuje  Inspektor
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.

Odbiór materiałów i robót - powinien obejmowa� zgodno�ci z dokumentacj� projektow� oraz
sprawdzenie wła�ciwo�ci technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie nale�y stosowa�
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  Wyniki odbiorów materiałów i robót
powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.   PODSTAWA  PŁATNO�CI
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D-M-00.00.00

„Wymagania ogólne* pkt 9.

10.   PRZEPISY  ZWI�ZANE
1.    Polskie  normy.



Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlanych

209

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D - 06.00.00

ROBOTY  WYKO�CZENIOWE / INNE

D-06.11.00  ROBOTY  PORZ�DKOWE / ZAG.  TERENU

OSTROWIEC  �WI�TOKRZYSKI ,  KWIECIE�  2008 r.



Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlanych

210

 SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

D-06.11.00  ROBOTY  PORZ�DKOWE / ZAG.  TERENU

1.   WST�P.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania

dotycz�ce wykonania i odbioru robót porz�dkowych,  porozbiórkowych  wraz

z  zagospodarowaniem  terenu  działki  Zamawiaj�cego – Inwestora.

Zakres  opisowy  specyfikacji  obejmuje  cały  teren  działki  Inwestora  (teren

przedmiotowej  inwestycji).

Ponadto  w  przypadku  wej�cia  na  teren  działek  s�siednich  (w  tym  pasa

drogowego) – tylko  po  uzyskaniu  zgody  wła�ciciela – teren  ten  nale�y

uporz�dkowa�  i  doprowadzi�  do  stanu  pierwotnego.

1.2. Zakres  stosowania  SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja  obejmuj�  wszystkie  czynno�ci umo�liwiaj�ce
i  maj�ce  na  celu  wykonanie robót porz�dkowych  porozbiórkowych  wraz
z  zagospodarowaniem  terenu  działki  Zamawiaj�cego – Inwestora  (oraz  działek
s�siednich – w zakresie  niezb�dnym  do  realizacji  przedmiotowego  zamierzenia
inwestycyjnego).

1.4. Okre�lenia podstawowe

Okre�lenia  podane w niniejszej  SST s� zgodne  z definicjami  zawartymi
w  odpowiednich  normach  i  wytycznych  oraz  okre�leniami  zamieszczonymi
w  specyfikacji  ogólnej.

1.5. Ogólne  wymagania  dotycz�ce  robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako��  wykonania  robót, ich zgodno��
z  dokumentacj�  projektow�,  SST  i  poleceniami  Zarz�dzaj�cego  realizacj�
umowy / In�yniera.

2.   MATERIAŁY

2.1. Dla zasypywania wykopów  mo�e by� u�yty grunt wydobyty z tego samego wykopu,

niezamarzni�ty i bez zanieczyszcze� takich jak ziemia ro�linna. odpadki  materiałów

budowlanych  itp.



Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlanych

211

3.   SPRZ�T.

3.1. Do  robót  porz�dkowych  porozbiórkowych  mo�e  by�  u�yty  dowolny  sprz�t.

3.2. Wykonawca  jest  zobowi�zany  do  u�ywania  jedynie  takiego  sprz�tu,  który  nie

spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jako��  wykonywanych  robót,  zarówno

w  miejscu  tych  robót,  jak  równie�  przy  wykonywaniu  czynno�ci  pomocniczych

oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów,  sprz�tu  itp.

4.   TRANSPORT.

Transport  materiałów  �rodkami  transportu.

Przewo�ony  ładunek  nale�y  zabezpieczy�  przed  spadaniem  i  przesuwaniem.

5.   WYKONANIE  ROBÓT.

5.1. Roboty – wymagania  ogólne

Roboty prowadzi� zgodnie z  :

• ROZPORZ	DZENIEM  MINISTRA  INFRASTRUKTURY z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych.

5.2.  Roboty - wymagania

(1) Gruz  z  rozbiórki  odwie��  w  miejsce  jego  składowania  wskazane  przez

Zarz�dzaj�cego  realizacj�  umowy / In�yniera  lub  Zamawiaj�cego –

Inwestora  na  odległo��  do  25 km.

(2) Koszt  utylizacji  gruzu  z  rozbiórki  ponosi  Wykonawca.

(3) Powstały po rozbiórce wykop nale�y zasypa� gruntem piaszczystym

zag�szczanym warstwami  (lub  gruntem  niezamarzni�tym,  wolnym  od

jakichkolwiek  zanieczyszcze�).  Wierzchni�  warstw�  grubo�ci 0,2 m

zasypa� gruntem  rodzimym.   Koszty  gruntu  potrzebnego  do  zasypki

(wraz  z  jego  dowozem  i  wbudowaniem)  ponosi  Wykonawca.

5.2.1  Zasypki

Wykonawca mo�e przyst�pi� do zasypywania wykopów  porozbiórkowych po

uzyskaniu zezwolenia Zarz�dzaj�cego  realizacj�  umowy / In�yniera, co

powinno by� potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.1.1. Warunki wykonania zasypki

 (1) Zasypanie wykopów powinno by� wykonane bezpo�rednio po zako�czeniu

przewidzianych w nim robót.
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 (2) Przed rozpocz�ciem zasypywania dno wykopu powinno by� oczyszczone

z odpadków materiałów budowlanych i �mieci.

 (3) Układanie i zag�szczanie gruntów powinno by� wykonane warstwami

o grubo�ci:

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków r�cznych,

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (�abami) lub

ci��kimi tarczami.

0,40 m – przy zag�szczaniu urz�dzeniami wibracyjnymi

 (4) Wska�nik zag�szczenia nie mniejszy ni� Js = 0,95 wg próby normalnej

Proctora.

6.   KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT.

Wymagania  dla  robót  podano  w  punktach  5.1.  do  5.2.

7.   OBMIAR  ROBÓT.

Jednostkami  obmiarowymi  s� :  [kpl] - cało��  terenu  działki  Zamawiaj�cego –

Inwestora  po  rozbiórce  poszczególnych  obiektów  (wraz  z  terenem  bezpo�rednio

przyległym) – dla  potrzeb  wykonania  przedmiotowej  inwestycji.

8.   ODBIÓR  ROBÓT.

Wszystkie roboty obj�te przedmiotow�  specyfikacj�  podlegaj� zasadom odbioru

robót zanikaj�cych.

9.   PODSTAWA  PŁATNO�CI.

Płaci si� za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5

i  odebrane  przez  Zarz�dzaj�cego  realizacj�  umowy / In�yniera mierzone

w  jednostkach  podanych  w  punkcie  7.

10.  UWAGI  SZCZEGÓŁOWE.

10.1. Przepisy  zwi�zane :

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntów.


