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1A OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1. Rodzaj, nazwa i _lokalizacja ogdina przedsiewziecia.

Przedmiotem niniejszego przedsiewziecia jest budowa boiska sportowego do pitki
noznej (o wymiarach 30 x 60 m.) w ramach programu ,Blisko — Boisko, wraz z jego ogrodzeniem.

Boisko zaprojektowano o nawierzchni z trawy syntetycznej (o wys. ok. 50 mm).

Boisko na calym obwodzie posiadac bedzie ogrodzenie o wys. 4,10m. spetniajgcymi funkcje
pitkochwytow.

Projektowane boisko ma charakter obiektu sportowego ogdlnodostepnego przeznaczonego
dla mfodziezy szkolnej oraz spotecznosci lokalnej miejscowosci Parszéw / Gminy Wachock.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE :

3.1.  Podstawowe wymiary i powierzchnie boiska.

® wymiary areny o nawierzchni z trawy syntetycznej - 30,0x60,0m
e wymiary catkowite boiska - 320x64,0m
e powierzchnia boiska w granicy ogrodzenia - 2048,00 m*
e powierzchnia projektowanej areny boiska - 1800,00 m®
e dfugos¢ obramowania boiska - 192,00 m
3.2. Ogrodzenie boiska.

e dfugos¢ catkowita ogrodzenia boiska - 214,00 m
* wysoko$¢ ogrodzenia boiska - 4,10 m
o furtka wejsciowa o wym. w Swietle 100 x 203 cm - 1,0 szt.
e brama wjazdowa /techniczna o wym. w $wietle 300 x 203cm - 1,0 szt.
e brama wjazdowa / wejscie gtéwne o wym. w Swietle 300 x 203 cm - 1,0 szt.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjneqo.

1) Zamawiajgcy (Inwestor) : Urzad Miasta i Gminy Wachock, 27-215 Wachock,
ul. Wielkowiejska 1.

2) Instytucja finansujgca inwestycje : j.w.

3) Organ nadzoru budowlanego : Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

6) Wykonawca : wedfug decyzji Zamawiajacego, wytoniony na drodze przetargu
zorganizowanego przez Zamawiajgcego.

7) Zarzadzajgcy realizacja _umowy / Inzynier: wedfiug decyzji Zamawiajagcego (osoba
wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do kontroli i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
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Przyszty uzytkownik : Urzgd Miasta i Gminy Wachock, 27-215 Wachock, ul. Wielkowigjska 1.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia.

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe.

Przedmiotowy obiekt ma charakter obiektu sportowego ogdinodostepnego przeznaczonego
dla mfodziezy szkolnej oraz spotfecznosci lokalnej miejscowosci Parszdw /Gminy Wachock.

1.3.2 0Oqdlny zakres robdt.

Zakres robot zgodnie z dokumentacjg projektowq oraz przedmiotowq specyfikacjq
techniczng.

Roboty budowlane (drogowe) zwigzane bedgq z wykonaniem przedmiotowej inwestycji
budowlanej — boiska sportowego.

W liniach rozgraniczenia terenu inwestycji wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu :
kanalizacja sanitarna oraz linia energetyczna (istniejgce sieci nie stanowig przeszkody
w realizacji terenowych urzadzen sportowych).

1.3.3 0Oqgdlny opis rozmieszczenia obiektu i zagospodarowania terenu.

Przedmiotowe opracowanie projektowe obejmuje boisko sportowe do pitki noznej
o wymiarach 30,0 m x 60,0 m (plyta gtdwna boiska).

Minimalne pasy wolne od przeszkéd przyjeto o szerokosci: 1,0 m wzdfuz boiska oraz
2,0m poza tylnymi liniami.
Ogdlne  wymiary boiska szkolnego, ktdre nalezy oznaczy¢ obrzezami wynoszg

32,0m x 64,0 m. Nawierzchnia boiska do pitki noznej - z trawy syntetycznej.

Po stronie podinocnej boiska przyjeto dwa miejsca na trybuny przenos$ne / sktadane
trzyrzedowe (ok. 100 miejsc siedzgcych).

Na catym obwodzie projektowanego boiska sytuuje sie ogrodzenie sportowe
0 wysoko$ci 4,10 m., ktdre posiadac bedzie brame wjazdowg / techniczng (od strony
wschodniej — od drogi gminnej), oraz brame / wejScie gtdwne + furtke (od strony poéinocnej —
terenu szkoly Podstawowey).

1.3.4 Zakres robdt przewidziany do wykonania w poszczeqgdlnych zadaniach i obiektach.

Dziat 45. Budownictwo
w Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Ustug Kod CPV Roboty budowlane

(PKWiU) 45000000-7
Rozporzadzenie Rady Ministrow

(Dz. U. Nr 89/2004 r., poz. 844)

1 2 3

Grupa 45.1 Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8 Przygotowanie terenu
pod budowe.
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Klasa 45.11 Burzenie i rozbidrka obiektéw | 45111100-9 Roboty w zakresie
budowlanych. burzenia i rozbiorki
; obiektow
Klasa 45.11 Roboty ziemne. 45111200-0
Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod
budowe oraz roboty
ziemne.
45212221-1 Roboty budowlane
w zakresie budowy boisk
sportowych
45112720-8 | Roboty w zakresie
ksztattowania terenow
sportowych i rekreacyjnych
36400000-5 | Artykuly i sprzet sportowy

453342000-6

Wznoszenie ogrodzen

45450000-6

Roboty budowlane
wykoriczeniowe, pozostate

Zakres robdt objetych SST :

W zakres tych robét wchodzg :
SST : D-M_00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D-04.00.00. PODBUDOWY
B-05.00.00. BETON
B-14.00.00. ROBOTY IZOLACYJNE

S-15.00.00. ROBOTY INSTALACYJNE / ODWODNIENIE

D-20.00.00. NAWIERZCHNIE

D.19.00.00. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

B.20.01.01. OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO

D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE / INNE

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowiaca

podstawe do realizacji robot.

1.4.1. ,Dokumentacja techniczna — PROJEKT BOISKA SPORTOWEGO

Z OGRODZENIEM) PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOSCI
PARSZOW, GMINA WACHOCK — TEREN INWESTYCJI NA DZ. NR EWID. 1547/1

oraz 1548/4, 1549/4, 1550/4, 1551/4, 1552/4, 1553/1, 1554/1 POLOZONYCH PRZY
ULICY SZKOLNEJ W MIEJSCOWOSCI
opracowana przez : Ustugi Projektowe & Budowlane ,CAD — Projekt”, inz. Andrzej

PARSZOW, GMINA WACHOCK’

Kowalski z siedzibg przy ul. Radwana 11/11, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski.
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1.4.2. Spis szczeqotowych specyfikacji technicznych :

SST: D-M

00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01.
D-01.02.01.
D-01.02.02.
D-01.02.083.

D-02.00.00.

Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych
Usuniecie drzew i krzakdéw

Zdjecie warstwy humusu i darniny

Rozbiérka elementéow drég, ogrodzen

ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01.
D-02.01.01.
D-02.03.01.

D-04.00.00.

Wymagania ogdine
Wykonanie wykopow w gruntach I-V kat.
Wykonanie nasypow

PODBUDOWY

D-04.01.01.
D-04.02.01.
D-04.04.02.
B-05.00.00.

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza

Warstwa odsgczajgca

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
BETON

B-05.01.00.
B-05.01.01

B-14.00.00.

Konstrukcje betonowe i Zelbetowe
Zbrojenie betonu

ROBOTY IZOLACYJNE

B-14.01.00.
B-14.02.00.

S-15.00.00.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentdw budynkow i budowli

ROBOTY INSTALACYJNE / ODWODNIENIE

D-20.00.00.

NAWIERZCHNIE

D-20.01.00.
D-20.01.01.

D.19.00.00.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Nawierzchnie sportowe

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

B.20.01.01.

OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO

D-06.00.00.

ROBOTY WYKONCZENIOWE / INNE

D-06.10.00.
D-06.11.00.

Wykonanie trawnikow
Roboty porzgdkowe

1.4.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowq i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzgadzajgcego realizacjg
umowy / InZyniera.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na
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wiasny koszt niezbedne rysunki i przedfozy je w czterech kopiach do akceptacji
Zarzadzajgcemu realizacjg umowy / InZynierowi.

1.5 Okreslenia podstawowe (definicje i skroty)

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowanq jednostke certyfikujgca,
potwierdzajacy, ze wyrob i proces jego wytwarzania sq zgodne ze zharmonizowang specyfikacjq
techniczng.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialno$c¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczng.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktdrych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegolnosci
z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robdt i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane.

W niniejszym opracowaniu_okreslenie ,dokumentacja projektowa” nalezy traktowaé na réwni
z dokumentacjg techniczng opracowang dla potrzeb przedmiotowej inwestycji.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot,

a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

W __niniejszym _opracowaniu__okres$lenie _,dokumentacja powykonawcza budowy” nalezy
traktowaé na rowni z w/w_dokumentacjg dotyczgaca przedmiotowej inwestycji.

Specyfikacje techniczne - oznaczajag cafo$¢ wszystkich wymagan technicznych,
w szczegolnosci zawartych w dokumentacji zamowienia, okres$lajgcych wymagane cechy roboty
budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajace obiektywnie scharakteryzowac roboty
budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposoéb, aby spetnity cel, wyznaczony
przez zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jako$ci, wykonania,
bezpieczenstwa lub rozmiardw, uwzgledniajagc wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub
dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania,
nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcjq i obliczaniem
kosztow robdt budowlanych, warunkow badania, kontroli i przyjmowania robot budowlanych, jak
tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich
zamawiajgcy moze postanowic, drogg przepiséw ogoinych lub szczegdtowych, co sie tyczy robot
budowlanych zakoriczonych i odno$nie materiatow i elementow tworzgcych te roboty;

Normy - oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktdrych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie
(EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcq ocene techniczng, zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o0 podstawowe wymagania w zakresie robot

budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okre$lonych warunkoéw jego
zastosowania i uzycia.
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Normatyw techniczny - oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogdlnie obowigzujgcych
przepisow techniczno-budowlanych,

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbior danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach witadajgcych siecig.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegdlno$ci remontowanego obiektu
zabytkowego),

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtdwnych
osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktow wysoko$ciowych
(reperow),

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podfoza oraz odksztafcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementdw ulegajgcych
zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjSciowego obiektow wymagajgcych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespdt czynnosci
zmierzajgcych do okreslenia przydatno$ci gruntow na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podfoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdinego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakoSci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznosc¢ czynnosci
obstugi, przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skiadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

Obmiar robédt - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci
w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia warto$ci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych
zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych
i przewoddw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbio-
ru catego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako ,,odbior korncowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe Iub grupe o0sob o odpowiednich kwalifikaciach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budo-
wie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoniczenia robot
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budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy | ewentualnie
terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem | zestawieniem iloSci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych,

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtownego oraz stownika
uzupetniajgcego.  Obowigzuje we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie
z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja
2004 r.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng cato$c
uzytkows.

Zarzadzajacy realizacja umowy / Inzynier - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym / Inzynierem, wyznaczona
przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa
w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy / inzynier realizacjg nie
jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Teren budowy — teren na ktorym znajduje sie przedmiotowa inwestycja budowlana.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
(prowadzenie robot).

2.1. __Ogodlne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i prowadzenie robdt zgodnie
Z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Zarzgdzajgcego realizacja umowy / Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie Zarzgdzajgcego realizacja umowy / Inzyniera,
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysoKkosSci przez Zarzgdzajgcego realizacja umowy / InZyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca Zarzgadzajgcemu realizacjig umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
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Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia Ilub usunigcia punktow przez personel
Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty
budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / InZyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementow robot bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym | szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajgcy realizacja umowy / Inzynier
uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / InZyniera bedg wykonywane nie pozniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robot.  Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2 Teren budowy.

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy.

Teren na ktorym znajduje sie przedmiotowa inwestycja budowlana - wedfug
dokumentacji  technicznej  dla  przedmiotowej  inwestycji — opis do  istniejgcego
zagospodarowania terenu.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie | na
warunkach okreslonych w ogdinych warunkach umowy (konirakcie) o wykonanie
przedmiotowych robdt remontowych dotyczacych drogi lesnej.

Zamawiajgcy oOkresli zasady wejScia pracownikdw, wjazdu pojazdow i sprzetu
Wykonawcy na teren budowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy :
1) dokumentacje technicznq okre$long w p.1.4
2) kopie decyzji o pozwoleniu na rozbidrke

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3 QOchrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementow wyposazenia uzytych do realizacji Robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedq utrzymane w sposoéb
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satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robdt jesli
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu,
znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kofowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajagce muszg by¢ zaakceptowane
przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robot za utrzymanie
wszystkich reperdw i innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z Zarzadzajgcym realizacjg umowy / Inzynierem.

Wykonawca umiesci, w miejscach i iloSciach okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice
podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzagdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 QOchrona wiasnos$ci i urzgdzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzenn znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi,
kable, obiekty drogowe etc. — wskazanych przez Zamawiajacego (Inwestora).

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg
wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wiasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy / Inzyniera o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzgdzajgcego realizacjia umowy / InZyniera
0 kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2.2.5 QOchrona $rodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony
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Srodowiska na placu budowy - rozbiorki i poza jego terenem, unika¢ dziatari szkodliwych dla
innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na teren budowy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
rozbiorki. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnoS$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sgq wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w Zzakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w Stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w migjscach niedostepnych dla 0sdb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry
mogtby powstac w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek
Z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wpfywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce byc uzyte
do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla
Srodowiska oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca  bedzie  przestrzegat przy realizacji robdt  wszelkich  zasad
bezpieczenstwa i  higieny pracy (zgodnych z  odpowiednimi  rozporzgdzeniami).
W  szczegdlnosci  jest zobowigzany  wykluczy¢ prace personelu w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia | nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

W trakcie trwania przedmiotowych robot wystepuja ogolne zagrozenia
Zwigzane z poszczegolnymi stanowiskami pracy.

Dlatego tez Kierownik budowy , zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo Budowlane,
jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy
/ Robét), ,.,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zwanego dalej planem ,,BIOZ”,
na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej
przez projektanta.

Plan ,BIOZ” nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia” (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
uwzgledniajgc rowniez wymagania okreSlone w rozporzgdzeniach : Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 203 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
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robét budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. ,w sprawie o0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy”
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

2.3. __Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi_dokumentami.

2.3.1 Przygotowanie dokumentdw wchodzacych w sktad projektu organizacji robdt.

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do
wykonania zasadniczych robdt, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
Zarzadzajgcemu realizacja umowy / Inzynierowi do akceptacji nastepujgcych dokumentow :

1) projekt organizacji robot,

2) szczegotowy harmonogram robdt i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program i plan zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu (w przypadku

gdy Wykonawca posiada certyfikat 1SO 9001).

2.3.2 Projekt organizacji robot.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnic¢ zaplanowany sposob
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktoére zapewnig
realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjiami technicznymi i instrukcjami
Zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robot.

Powinien zawieragé:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég (transport materiatow),
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robat.

W czesci dotyczgcej organizacji zaplecza budowy (na wniosek Zamawiajgcego - Inwestora),
Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in. budowe, urzadzenie i utrzymanie biura
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / InZyniera na podstawie podanych wymagan Zamawiajgcego.

2.3.3 Szczeqgotowy harmonogram robot i finansowania.

Szczegotowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalenn zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych, kolejno$¢ robdét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt Wykonawca przestawi Zarzadzajgcemu
realizacjg umowy / Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robdt i pfatnosci,

16



Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robdt Budowlanych

opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy.  Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtownych obiektow
i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktére sgq niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W  przypadku gdy
Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, zgodnie z wymaganiami certyfikatu przygotuje
program zapewnienie jakoSci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy / Inzyniera.

2.4 Dokumenty budowy.

Na wniosek Zamawiajaceqgo / Inwestora Wykonawca Robdt zobowigzany jest do
prowadzenia _dziennika budowy okreslajgc _w_nim przebieqg catosci Robdt dotyczgcych
przedmiotowej inwestyciji.

2.4.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy
bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczeristwa ludzi
(i budynkow) oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane
w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajagcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byc¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane | datowane przez zarowno Wpykonawce jak
i Zarzadzajgcego realizacjg umowy / Inzynierowi.

W szczegdlno$ci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez Wykonawce placu budowy;
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- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej / technicznej przez Zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacja umowy dokumentow wymaganych
w p.2.3.1, przygotowanych przez Wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakoriczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot;
- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje Zarzadzajgcego realizacja umowy / Inzyniera;

- daty, okresy trwania | uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robodt
Z polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robt majgce wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikow badari z okre$leniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Zarzadzajacemu
realizacjg umowy. Wszystkie decyzje Zarzadzajgcego realizacja umowy / InZzyniera, wpisane do
dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje
lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajgcy realizacjig umowy / Inzynier jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela
nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robot robione sg na
biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte
w wycenionym przez wykonawce | wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do
umowy.
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2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy.

Oprdécz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg
rowniez :

- dokumenty wchodzgce w sktad umowy,

- pozwolenie na budowe (w niniejszym opracowaniu ,pozwolenie na budowe” nalezy

traktowaé na réwni ze zgloszeniem zamiaru wykonywania przedmiotowych robot
budowlanych dla potrzeb przedmiotowej inwestycji),

- protokoly przekazania placu budowy Wykonawcy,
- umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,

- Instrukcje Zarzadzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
terenie budowy / realizacji przedmiotowej inwestycji,

- protokoty odbioru robdt,
- opinie ekspertéw i konsultantéw,
- korespondencja dotyczgca budowy / realizacji przedmiotowej inwestycji.

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumenty budowy / realizacji przedmiotowej inwestycji (drogi lesnej) beda
przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty
zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu Zarzadzajgcego realizacja umowy /
Inzynierowi oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
Zgdanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.5.1 Informacje ogdine.

W trakcie trwania i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow :

- rysunki robocze,

aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania,

dokumentacja powykonawcza,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Dokumenty sktadane Zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwa przedsiewziecia i zaadresowane nastepujgco :

- podac adres Zarzadzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera na budowie.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustalic ich zgodnosc
z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazow materiatdw oraz procedur ztozonych Ilub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce
stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez Wykonawce.
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2.5.2 Rysunki_robocze.

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych Zarzgdzajgcy realizacjga umowy / Inzynier
wyda polecenie przedfozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéow oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzadzajgcy realizacja umowy / Inzynier sprawdza rysunki
jedynie w zakresie ogdlnych warunkow projektowania | w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajgcy realizacjig umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwfoka
wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego skftadania dokumentow nie powoduje
przedfuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada Zarzgqdzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkdw,
ktdre nie mogg byc fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy
trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg
przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie
mniej niz 7 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkoéw roboczych elementow i urzadzen wspodtzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac w taki sposob, aby Zarzadzajgcy realizacja umowy / Inzynier otrzymat wszystkie
rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementéw, dokonac
przeglgdu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokfadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

- nazwa inwestycji,

- nrumowy,

- ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

- tytut dokumentu,

- numer dokumentu lub rysunku,

- Okreslenie jakiego dokumentu Ilub rysunku rewizja dotyczy,

- numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktdrym omdwione jest dane urzgdzenie, materiat lub
element,

- data przekazania

O ile Zarzadzajgcy realizacja umowy / Inzynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze
sktadane bedg przez Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit
oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod
wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajqcy realizacja umowy /
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Inzynier, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentow
przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja _harmonogramu _robdt i finansowania.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych, kolejnos¢ robodt oraz
sposoby realizacji winny zapewnic¢ wykonanie robot w terminie okre$lonym  w umowie i zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3.

Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do Zzatwierdzenia szczegotowy
harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare
postepu robdt moze byc¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywaé  po
zatwierdzeniu przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych.

Po zakoriczeniu robot kompletny zestaw rysunkdw / inwentaryzacji powykonawczej robot
jak rowniez inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zostanie przekazany Zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

3. ZARZADAJACY REALIZACJA UMOWY /INZYNIER.

Zarzgdzajacy realizacja umowy / Inzynier w ramach posiadanego petnomocnictwa od
Zamawiajgcego reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnoSci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla
prawidfowej realizacji swoich obowigzkdw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
Zarzadzajgcy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen Zarzadzajgcego realizacjq umowy / Inzyniera.

Zgodnie z umowag, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ Zamawiajgcemu na placu
budowy i utrzymywac do korica robdt biuro Zarzgdzajgcego realizacja umowy / Inzyniera.

4. MATERIALY | URZADZENIA.

4.1 Zrodta_uzyskiwania _materiatow i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musza by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegdinych szczegodtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robdt statych Wykonawca przediozy szczegdtowg informacje
0 zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacja umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.
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Akceptacja Zarzgdzajagcego realizacia umowy / InZyniera udzielona jakiej$ partii
materiatéw z danego zrédta nie bedzie znaczyc, ze wszystkie materialy pochodzgce z tego zrodta
sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i (lub)
wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji
techniczney.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodila, wigczajac te, ktore zostaly wskazane przez Zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
Zarzgdzajgcemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentdw pozwalajgcych na jego
prawidfowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdow pochodzgcych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji
Zarzgdzajgcego realizacja umowy / Inzyniera.

W przypadku realizacji robdt z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest $wiadectwo,
ze uzyte materialy i urzgdzenia pochodzg z krajow nalezgcych do Unii Europejskiej

4.2 Kontrola _materiatow i _urzadzen.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe
materiaty i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjig umowy / Inzynier jest upowazniony do pobierania i badania
probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do
aprobaty jako$ci danej partii materiatow. Zarzgdzajgcy realizacjia umowy jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzgdzen przez Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, Wykonawca ma obowigzek spetniac nastepujgce warunki:

W trakcie badania, Zarzgdzajagcemu realizacjg umowy / InZynierowi bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen;

Zarzgdzajacy realizacjg umowy / Inzynier bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sq wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji
robét.

4.3 Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatdw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sq atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatow, zarzadzajgcy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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Produkty przemysfowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg byc
dostarczone przez Wykonawce Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy / InZynierowi.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogq by¢ badane przez
Zarzadzajgcego realizacja umowy / Inzyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow | urzgdzen
Z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie _odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez Zarzgdzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg byc niezwtocznie usuniete przez Wykonawce
z placu budowy. Jesli Zarzgdzajgcy realizacja umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystac te
materiaty do innych robot niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych
materiatdow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Zarzadzajgcego realizacja umowy. Kazdy
rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacja umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, Ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skltadowanie materiatow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo
Sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$c
i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one
w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzgdzajgcego realizacjq
umowy / Inzyniera, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow | urzadzen bedg
Zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzgdzajgcym realizacjg
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materiaty | urzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatow zamiennych.

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty Iub
urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym Ilub szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarzadzajgcego
realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczes$nigj, jesli wymagane jest badanie
materiatu lub urzgdzenia przez Zarzgdzajgcego realizacjia umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez
akceptacji Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Sprzet uzywany do robdt
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powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zarzgadzajgcego realizacjg umowy.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu realizacja umowy /
Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez Zarzadzajgcego realizacja umowy / Inzyniera. Nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Liczba i rodzaje srodkdw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg
one zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie / dokumentacji
technicznej i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarzgadzajgcego
realizacjqg umowy / Inzyniera, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na
osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie Zarzadzajacego realizacja umowy /
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1 Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$ci materiatow prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system Kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci Zarzgdzajgcy realizacja umowy /
Inzynierowi moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.
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W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow Zarzgdzajgcy realizacja umowy / Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robdt zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu realizacja umowy / Inzynierowi swiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadaja wazna legalizacje
i odpowiadaja wymaganiom norm.

7.2 _Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne Kkrajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjqg umowy / Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy / Inzyniera.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzgdzajgcy realizacja umowy jest uprawniony
do dokonywania Kkontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

8. OBMIARY ROBOT.

Obmiar Robdt bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych Robdt Zzgodnie
z Dokumentacjg Projektowq / Techniczng i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

8.1. 0Oqodlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okres$lac faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na
azien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robdot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzgdzajgcego
realizacja umowy / Inzyniera o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sq wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Bfedne dane zostang
poprawione wg pisemnej instrukcji Zarzadzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera.

Dtugo$ci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedq mierzone poziomo
(w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych
robét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w [m’], jako diugoéé pomnozona
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przez Sredni przekrdj. llosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, bedq wyrazone w tonach lub
kilogramach.

8.2  Urzadzenia i _sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot i dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajacego
realizacja umowy / Inzyniera. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one byc utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany <z czestotliwosciq | terminach
wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym
czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy / Inzyniera.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czeSciowym i konncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI.

Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sq odpowiednie dokumenty
jakie nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyptaty.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA / PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
i normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopuscic stosowanie innych norm i przepisow lecz
muszg one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione w punkcie 10.2 oraz w kazdej szczegotowej specyfikacji techniczney.

10.2 Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sq w jakiejkolwiek
Sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
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Najwazniejsze z nich to:

USTAWA zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016;
zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959)
—Z pozn. zmianami

USTAWA o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami,

USTAWA o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157),

USTAWA Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pozniejszymi zmianami,

ROZPORZADZENIE Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych
metod wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

ROZPORZADZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

ROZPORZADZENIE Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okre$lenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

ROZPORZADZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

ROZPORZADZENIE Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08.02.1994r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm | norm branzowych,
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 37 Poz. 138).

ROZPORZADZENIE Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844; zm.:
Dz. U.z2002r. Nr91, poz. 811)

ROZPORZADZENIE Ministra  Infrastruktury  z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401).

USTAWA z dnia 28 wrze$nia 1991 r. ,O lasach”. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr
56, poz. 679) ;(Zmiany: Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r.
Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr
200, poz. 1682; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966
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i Nr 229, poz. 2273; z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 93, poz. 894 i Nr 141, poz. 1492)
Z pozZniejszymi zmianami.

e ROZPORZADZENIE Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw  Naturalnych
i Le$nictwa z dnia 16 sierpnia 1999 r. ,w sprawie szczegotowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow” (Dz.U.99.73.824).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal Zarzadzajacego realizacja
umowy / Inzyniera o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
i innych wymaganych swiadectw.
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2A

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

451-1

1.3.4 Zakres robdt przewidziany do wykonania w poszczeqgdlnych zadaniach i obiektach.

Dziat 45. Budownictwo

w Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Ustug Kod CPV Roboty budowlane
(PKWIU) 45000000-7
Rozporzadzenie Rady Ministrow
(Dz. U. Nr 89/2004 r., poz. 844)
1 2 3

Grupa 45.1 Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8 Przygotowanie terenu
pod budowe.

Klasa 45.11 Burzenie i  rozbidrka obiektow | 45111100-9 Roboty w zakresie

budowlanych. burzenia i rozbiorki

; obiektow

Klasa 45.11 Roboty ziemne. 45111200-0
Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod
budowe oraz roboty
ziemne.

45212221-1 Roboty budowlane
w zakresie budowy boisk
sportowych
45112720-8 | Roboty w zakresie
ksztaftowania terenow
sportowych i rekreacyjnych
36400000-5 | Artykuly i sprzet sportowy

453342000-6

Wznoszenie ogrodzen

45450000-6

Roboty budowlane
wykoriczeniowe, pozostate

Zakres robdt objetych SST :

SST : D-M_00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych

D-01.02.01. Usuniecie drzew i krzakow
D-01.02.02. Zdjecie warstwy humusu i darniny
D-01.02.03. Rozbidrka elementdw drég, ogrodzen

D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D-02.00.01. Wymagania ogdine
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D-02.01.01
D-02.03.01

. Wykonanie wykopdw w gruntach I-V kat.
. Wykonanie nasypow

D-04.00.00. PODBUDOWY

D-04.01.01
D-04.02.01
D-04.04.02

. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza
. Warstwa odsgczajgca
. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

B-05.00.00. BETON

B-05.01.00.

B-05.01.01

Konstrukcje betonowe i Zelbetowe
Zbrojenie betonu

B-14.00.00. ROBOTY IZOLACYJNE

B-14.01.00.
B-14.02.00.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentdow budynkow i budowli

S-15.00.00. ROBOTY INSTALACYJNE / ODWODNIENIE

D-20.00.00. NAWIERZCHNIE

D-20.01.00
D-20.01.01

. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

. Nawierzchnie sportowe

D.19.00.00. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

B.20.01.01.

OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO

D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE / INNE

D-06.10.00. Wykonanie trawnikow
D-06.11.00. Roboty porzgdkowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D -M-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI, KWIECIEN 2008 r.
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D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

SPIS TRESCI
1. WSTEP 34
1.1. Przedmiot SpecyfikacCji TECANICZNEY ............ccccivirueiniieieieiseee ettt 34
1.2. ZaKIES STOSOWANIA ST ...ttt ettt 34
1.3. ZaKres RODOt ODJETYCH ST ........ocoooeieieeeee ettt 34
1.4. OKres$Ienia POASIAWOWE...............ccooueieueieieieieieieeeieieete ettt ettt sse e sse e sseseeseseesens 35
1.5. Ogdlne wymagania dotyCZgCe RODOL..............cccooveieioiiieeieesee ettt 40
2. MATERIALY 44
2.1. Zréata UzySKaNIa MALEIIAIOW ................cc.oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 44
2.2. Pozyskiwanie materiatow MI€JSCOWYCH .............cccooeereoireieeieeieee et 45
2.3. InspeKcja WYtWOINI MALEIIAIOW..............ccoiueuiiiieieieeee ettt 45
2.4. Materiaty nie odpowiadajgce WymaganiOm...............ccccueureriruerenenerieneeienteieneeeseeenseesae e 45
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatOw ..................ccccceeeeeneeneineeseeeeeseeeee e 45
2.6. Wariantowe StoSowanie MateriafOW .................cccccueeceeeireirenieieieieeesee et 46
3. SPRZET. 46
4. TRANSPORT. 46
5. WYKONANIE ROBOT 47
5.1. Ogolne zasady wyKonywania RODOL ...............cccoeiieineieieeeeeesee et 47
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 47
6.1. Program zapewni€nia JAKOSCI (PZJ)...........ccoooiieiiiiieieeeeee et 47
6.2. Zasady Kontroli JaKOSCI RODOL ............occiieieeieeeeeee ettt 48
6.3. PODIEIANIE PrODEK ........c.ocooeveeeeeieieieeieeeietsteee ettt es et s et s e st se s esessese s 49
6.4. BAQ@NIA [ POIMUALY.........c.oeeeieiiieieeeeeeee ettt ettt ettt s e 49
6.5. RAPOITY Z DAGAN ...ttt ettt ettt 49
6.6. Badania prowadzone Przez INZYNIEIA................ccccoceeueeeeeeeeieieeeesesieieieeeee e seeaeneenes 49
6.7. CertyfiKaty  AEKIAIACHE ...........ccieiiiieee ettt 50
6.8. DOKUMENTY DUGOWY ...ttt ss s 50
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D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. __ Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogdine odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktdre zostang
wykonane w ramach inwestycji :
»~PROJEKTU BOISKA SPORTOWEGO (WRAZ Z OGRODZENIEM) PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOSCI PARSZOW, GMINA WACHOCK - TEREN
INWESTYCJI NA DZ. NR EWID. 1547/1 oraz 1548/4, 1549/4, 1550/4, 1551/4, 1552/4,
1553/1, 1554/1 POLOZONYCH PRZY ULICY SZKOLNEJ W MIEJSCOWOSCI PARSZOW,
GMINA WACHOCK”

1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czeS¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2. Zakres Robdt objetych ST
1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

SST: D-M

00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01.
D-01.02.01.
D-01.02.02.
D-01.02.083.

D-02.00.00.

Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych
Usuniecie drzew i krzakow

Zdjecie warstwy humusu i darniny

Rozbiérka elementéow drég, ogrodzen

ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01.
D-02.01.01.
D-02.03.01.

D-04.00.00.

Wymagania ogdine
Wykonanie wykopow w gruntach I-V kat.
Wykonanie nasypow

PODBUDOWY

D-04.01.01.
D-04.02.01.
D-04.04.02.
B-05.00.00.

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza

Warstwa odsgczajgca

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
BETON

B-05.01.00.
B-05.01.01

B-14.00.00.

Konstrukcje betonowe i Zelbetowe
Zbrojenie betonu

ROBOTY IZOLACYJNE

B-14.01.00.
B-14.02.00.

S-15.00.00.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentdw budynkow i budowli

ROBOTY INSTALACYJNE / ODWODNIENIE

D-20.00.00.

NAWIERZCHNIE

D-20.01.00.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
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D-20.01.01. Nawierzchnie sportowe

D.19.00.00. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
B.20.01.01. OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO

D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE / INNE
D-06.10.00. Wykonanie trawnikow
D-06.11.00. Roboty porzadkowe

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Danych Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catosc¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury

1.4.2. Budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach,

1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojgcy albo budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosc,
w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego | lokalu uzytkowego o0 powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku,

1.4.4. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub
obiektem maftej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, tunele,
przepusty techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane
z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, Zzbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Ilub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skiadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzgdzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzgadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
Sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa,

1.4.5. Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci :

a) kultu religijinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
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b) posggi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki,

1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany niepofgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe | powfoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe,

1.4.7. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

1.4.8. Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

1.4.9. Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwaciji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych
niz uzyto w stanie pierwotnym,

1.4.10. Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwosc¢ uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod $mietniki,

1.4.11. Terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

1.4.12. Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnoSci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych,

1.4.13. Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego,

1.4.14. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow cze$ciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodq montazu
— takze dziennik montazu,

1.4.15. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,
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1.4.16. Terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,

1.4.17. Wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich witasciwosci, okreslonej
w rozdziale 8 (Ustawa — Prawo Budowlane),

1.4.18. Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr
153,p0z. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 124, poz.1152),

1.4.19. Obszarze oddziatlywania obiektu — nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

1.4.20. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢
techniczno-uzytkowq (droge) albo jego czesc stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.21. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi Z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.22. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.23. Droga lesna — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu Ilub postoju pojazdow
oraz do ruchu pieszych, wraz z lezacymi w ciggu drogi mijankami, sktadnicami
przyzrebowymi oraz technicznymi urzadzeniami stuzgcymi organizacji i zabezpieczeniu
ruchu i technologii prac lesnych.

1.4.24. Droga lesna wewnatrzzaktadowa — droga nie publiczna, stuzgca wytgcznie potrzebom
gospodarki le$nej; na drogi te nie dopuszcza sie ruchu publicznego.

1.4.25. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.26. Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciq Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen Zzaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem Projektu, Wykonawcq i projektantem.

1.4.27. Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.28. Inzynier budowy / Zarzadzajacy realizacja umowy - osoba wyznaczona przez
Zamawiajgcego / Inwestora, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.29. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielagcymi jezdnie.

1.4.30. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.31. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowow.
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1.4.32. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.33. Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen,
szkicow | ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera .

1.4.34. Laboratorium - drogowe Ilub inne Ilaboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badarn i prob zwigzanych z oceng
jakos$ci materiatow oraz Robot.

1.4.35. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjq
Projektowg / Techniczng i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera .

1.4.36. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztoZzenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podfoze. Podbudowa moze skiada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - doina czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji no$nych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czgstek podfoza. Moze zawierac warstwe mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajgcy.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemoZzliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzeyj.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

1.4.37. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.38. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.39. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jes$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.40. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
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teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko
przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.41. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.42. Podtoze - grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gfebokosci
przemarzania.

1.4.43. Podtoze ulepszone - gorna warstwa podfoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.44. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wpykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych
Z prowadzeniem budowy.

1.4.45. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowey.

1.4.46. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potgczenia.

1.4.47. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do
przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego Ilub dla ruchu
kofowego, pieszego.

1.4.48. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.49. Przeszkoda sztuczna - dzieto Iludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg itp.

1.4.50. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

1.4.51. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

1.4.52. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta
mostowego.

1.4.53. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w Swietle poreczy
mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.54. Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.55. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z
budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogoweyj lub jej elementu.

1.4.56. Teren budowy — teren na ktorym znajduje sie przedmiotowa inwestycja
budowlana.
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1.4.57. Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpaddw przemystowych, spetniajgca warunki stateczno$ci i odwodnienia.
1.4.58. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru:
gazie:
P, - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [Mg/m®].
Pss - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-
04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m’].
1.4.59. Wskaznik roznoziarnistos$ci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru :

gazie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm]
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.4.60. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.61. Betonowa kostka brukowa - ksztaftka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze
sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.62. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.63. Zastosowanie geosyntetykow — przyjeta konstrukcja obiektu z zastosowaniem
materiatow geosyntetycznych o parametrach technicznych przyjetych w opracowanym
projekcie (nie mnigjszych Ilub rownowaznych) — zgodnie z zaleceniami danego
producenta.

W niniejszym opracowaniu okreSlenie teren budowy” nalezy traktowaé na réwni
Z tlerenem na ktérym wykonywane bedsg Roboty zwigzane z przedmiotowa inwestycja

budowlang.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c
z Dokumentacjg Projektowq / Techniczng, ST i poleceniami Inzyniera / Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspdtrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa / Techniczna

Dokumentacja Projektowa / Techniczna bedzie zawieraé nizej dokumenty:
Cz.l. przedmiotowy zakres dotyczacy inwestycji budowlanej — zagospodarowanie terenu,
Cz. Il Konstrukcyjna — przedmiotowy Zzakres dotyczgcy inwestycji budowlanej — rozwigzania

techniczne.

Dokumentacja Techniczna zawierajgca wszystkie rysunki i inne dokumenty potrzebne do
realizacji Kontraktu bedzie udostepniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania Ofert
w siedzibie Inwestora.

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej/ Technicznej dotyczacej przedmiotowe inwestycji budowlanej.

Wykaz Dokumentacji Projektowej / Technicznej, ktora Wykonawca opracuje
w ramach Ceny Kontraktowej :
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezptatnie) opracowac dokumentacje dla;
1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robdt,
2. Projekt organizacji i harmonogram Robdt,
3. Projekt placow budowy, wzglednie zaplecza technicznego dla przedmiotowej inwestycji,
4. Inwentaryzacji geodezyjna powykonawcza Robdt drogowych.
1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa / Techniczng i ST

Dokumentacja Projektowa / Techniczna, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego / Inwestora dla Wykonawcy stanowiq cze$¢ Kontrakiu,
a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bfeddw lub opuszczern w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera / Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
/ Techniczng i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej / Technicznej i w ST bedgq uwazane za warto$ci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg /
Techniczng lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane bedg na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji

Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robat.
41



Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robdt Budowlanych

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakdw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajgcym / Inzynierem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera Projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
Okres realizacji Robdt.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktows.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania przedmiotowej inwestycji drogi lesnej i wykarnczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
Skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, ukopow i drég dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem Zzbiornikow | ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa
Z uwagi na specyfike terenu Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony
przeciwpozarowey.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okres$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedq mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robot ich
szkodliwosc zanika (np. materiaty pylaste) moga byc uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
ofrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdw administracji panstwowej,
a takze od Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

1.5.9. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.10 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczqcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowe.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robodt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materialy i urzagdzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoriczenia przez
Inzyniera / Zarzadzajgcego realizacja umowy.
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Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera /
Zarzadzajgcego realizacjg umowy / Zamawiajgcego powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposoéb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.14 Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sq konkretne normy lub przepisy, ktore spetniac majg
materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw,
o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inzyniera. Roznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedfozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni
przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku
kiedy Inzynier / Zarzgdzajgcy realizacig umowy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do
norm powofanych w dokumentach.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédfa w sposob ciggty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robot.
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2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wigczajagc w to Zzrédta wskazane przez
Zamawiajgcego | jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédfta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodfa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopow i migjsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukornczeniu Robdt.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych migjsc
wskazanych w Kontrakcie bedq wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzic
zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore Zzostaly wyszczegdlnione
w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwdrnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera Zarzgdzajagcego
realizacjig umowy / Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami. Probki materiatow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inzynier / Zarzadzajgcy realizacja umowy bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni bedq zachowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspdfprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$c i wiasciwos¢ do
Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
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Migjsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie
to wymagane dla badann prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany | zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze byc¢ poézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera,;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$c sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa / Techniczna lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze
byc¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie materiatow/
sprzetu na i z terenu Robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdot zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej / Technicznej ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej / Technicznej ST i wskazaniami Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.
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Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie mogq byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej / Technicznej lub przekazanymi na pis$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wiasny Koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow
i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedgq wykonywane nie poznigj niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe | organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:
(a) cze$¢ ogdlng opisujgcy:
e organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robodt,
* bhp,
* wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
* wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jako$c i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt,
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e system (sposob | procedure) proponowanej kontroli | sterowania jako$cig
wykonywanych Robdt,

® wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sSposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi.

(b) cze$¢ szczegotowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania | zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sSposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci
w czasie transportu,

e sSposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosc¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

® Sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jako$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badar materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcq Stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie <z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej / Technicznej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sq okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane | odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze moga wplyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow i dopusci je do
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uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$c¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg walpliwosci co do jakoSci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badann wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone Zzgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna
wytyczne Kkrajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedfug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, InZynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badarn
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
sSwoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci
materiatow i Robdt z Dokumentacjq Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badari i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawece.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub

e gprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajag wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszq posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan

bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagar bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy (patrz takze pkt. 2.4. — ogolna specyfikacja)

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwaltq technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zafgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnoSci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowey,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robdt,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- Zzgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw Robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej / Technicznej
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdt,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzaf,
- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strongq Kontraktu i nie ma uprawnier do wydawania polecert Wykonawcy Robdt.
(2) Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéow Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw .
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia
0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy (patrz takze — ogodlna specyfikacja techniczna)
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje przedmiotowego zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na
Zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowg / Techniczng i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o Zzakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw .

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w_ilosciach podanych w_Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w_Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Bfedne dane zostang poprawione wgq instrukcji
Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestosciq wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedgq obmierzone poziomo

wzdtuz linii osiowey.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagajq tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m® jako diugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.

lloSci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w cafym okresie trwania Robot.

7.4. Wagqi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc
W Sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdt,
a takze w przypadku wystepowania dfuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedgq wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dofqczone
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w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony
Z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalerr odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robdt.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru cze$ciowego
Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robdt dokonuje
Inzynier.

8.3. Odbidr ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczagc od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w pkt. 8.3.1.

Odbioru  ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedfozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zZgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w Zzakresie wykonania Robdt
uzupetniajgcych i Robdot poprawkowych.

53



Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robdt Budowlanych

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub Robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych Robdt w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej / Technicznej i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomnigjszong warto$¢ wykonywanych
Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru
ostatecznego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg / Technicznq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.

NSO N N

. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badar i pomiaréw

zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej itp.) oraz protokofy odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczgq Robdt (i sieci uzbrojenia terenu).

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczeyj.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robodt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny Robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdine
Podstawq pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaftowo podstawg pfatnosci jest wartosS¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robdt.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej Roboty
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowey.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
- Wartosc¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy.
- Wartosc pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami
- Koszty poSrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogodlne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre$lone w w/w

dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazddw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Opracowanie (oraz uzgodnienie z Inzynierem | odpowiednimi instytucjami) Projektu

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robot.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

(c) Opftaty / dzierzawy terenu

(d) Przygotowanie terenu

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, barier, oznakowar i drenazu.

(f) Tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych.

Koszt Utrzymania objazddéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie | usunigecie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i $wiatet
(b) Utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazddw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Wytyczne zlecania w ramach pozyczek z Miedzynarodowego Banku Odbudowy
i Rozwoju i kredytow Miedzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju, Waszyngton,
styczen 1995 r.

[2] Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robdt - Mniejsze Kontrakty, Bank
Swiatowy, styczer 1995
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[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414)
Z pOzniejszymi zmianami.

[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,
poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).

[5] Warunki Kontraktu.

[6] Dane Kontraktowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D - 01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW

WYSOKOSCIOWYCH

OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI, KWIECIEN 2008 r.
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D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczgace
wykonania | odbioru robot zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow
wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu
trasy drogowej oraz potozenia obiektow inzynierskich zgodnie z dokumentacjq techniczng.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
wchodzg:

(a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktow gtéwnych osi trasy
i punktow wysokosciowych,

(b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),
(c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysoko$ciowych (reperéw roboczych),
(d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

(e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utfatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

(f) _Okreslenia podstawowe

1.3.2. Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i konncowy punkt trasy.

1.3.3. Pozostate okreslenia podstawowe sgq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
0gdlne” pkt 1.4.

1.4. Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. __Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgqce materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST
D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gfdwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugo$ci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugosc¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08
m i diugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe
Srednicy 5 mm i dfugosci od 0,04 do 0,05 m.

"Swiadki" powinny mieé¢ dfugo$é okoto 0,50 m i przekrdj prostokgtny.

3. SPRZET

3.1. _Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. _Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy
sprzet:

e teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,

e dalmierze,

e tyczKi,

e faty,

e tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. _Ogdlne wymagania dotyczace transportu

n

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne
Pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
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5. _WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdline zasady wykonania robot

Ogdine zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK
(od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Inwestora dane
zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Inwestora, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich bfedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperow roboczych. Bfedy te powinny
byc¢ usunigte na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w dokumentacji
projektowej sq zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie rozniq sie od rzednych okre$lonych w dokumentacji
projektoweyj, to powinien powiadomic o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.  Wszystkie
roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej
i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia InZyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktdre bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byc¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byc¢
zaopatrzone w oznaczenia okre$lajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke
i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg
do obowigzkdéw Wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie _wyznaczenia _punktow gidwnych osi trasy i _punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy
punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczac 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokoSciowe (repery robocze) wzdtuz osi
trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metrdw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystac punkty state na
stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktdw, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperow roboczych nalezy okre$lac z takq doktadno$cig, aby Sredni bigd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km. stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedney.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac w oparciu o dokumentacje projektowg / techniczng oraz
inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowey.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich
w odlegfos$ci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaftowania trasy, lecz nie rzadziej nie co
50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigeksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla
pozostatych drog. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscigq do 1
cm w stosunku do rzednych niwelety okre$lonych w dokumentacji projektowej / techniczney.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2. Usuniecie
pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastqpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5.  Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow
i wykopow na powierzchni terenu (okreSlenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.
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Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac w przypadku nasypow o wysokoSci przekraczajgcej 1 metr
oraz wykopow gfebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowac do uksztaftowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos$¢ ta co najmniej
powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow
o0 ksztafcie zgodnym z dokumentacjg projektowq / techniczng.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdine zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine” (pkt 6).

6.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy | punktow
wysokos$ciowych nalezy prowadzic wedfug ogdinych zasad okre$lonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. _Ogodine zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdine zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbior robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
0gdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

e sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysoko$ciowych.
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e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

® wyznaczenie dodatkowych punktow wysoko$ciowych,

® wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

e Zzastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Instrukcja Techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

[2] Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.

[3] Instrukcja Techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

[4] Instrukcja Techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

[5] Instrukcja Techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

[6] Wytyczne techniczne G-3.3. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D - 01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI, KWIECIEN 2008 r.
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D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.02.01. USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikaciji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
Z usunieciem drzew i krzewow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowiq wymagania dotyczgce robot zwigzanych
Z usunigciem drzew, Krzakow, wywozem dragowizny, Karpiny i gafezi oraz z oczyszczeniem
terenu po wykonanych robotach, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg / Techniczng

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zZgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi  polskimi
normami i definicjiami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt.1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogolne dla sprzetu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.2.  Sprzet do karczowania drzew

Do wykonania robot zwigzanych z usunieciem drzew nalezy stosowac :

e pity mechaniczne

e specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa
drogowego

e Koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych
z wyrebem drzew.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdine

Wymagania ogdlne dla transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne"
Pkt. 4.

4.2. Transport dtuzyc, karpiny i gatezi

Pnie, karpine oraz gafezie nalezy przewozic transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajgce warto$¢ jako materiat budowlany powinny by¢ transportowane
w sposob nie powodujgcy ich uszkodzen (np. na przyczepach dtuzycowych).

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow fadunku i
innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewow obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew
i krzewow, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza plac budowy, na wskazane miejsce, zasypanie
dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostato$ci po wykarczowaniu.

Teren pod droge w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach
wskazanych w Dokumentacji Projektowej / Technicznej powinien by¢ oczyszczony =z drzew
i krzewow.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktdrych grunt jest przeznaczony do wbudowania
w nasyp, teren nalezy catkowicie oczysci¢ z roslinno$ci, wykarczowac pnie i usungc¢ korzenie,
tak aby wykluczyc¢ wystepowanie czesci roslinnych w gruntach wbudowanych —w nasyp.

W migjscach nasypdw teren nalezy oczyscic tak, aby zadne czesci roslinne nie znajdowaty sie
na gfebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna byc¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosc¢, ktéra ma byc¢
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze /
Zamawiajgcego.

5.2. _Usuniecie drzew i krzewow

Wszystkie pnie drzew znajdujgcych sie w pasie robot ziemnych a przeznaczone do usunigcia
powinny by¢ wykarczowane za wyjatkiem nastepujgcych przypadkow:

(a) w obrebie nasypow - jezeli Srednica pni jest mniejsza niz 8 cm i istniejgca rzedna terenu
w tym miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony
drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny byc
Sciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej
zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania jezeli przewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu.
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(b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajgcego sie z terenem. W tym przypadku
pnie powinny byc¢ Sciete rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem
przydatnym do budowy nasypow | zageszczone, zgodnie z wymogami zawartymi
w PN-S-02205. Doty w obrebie przewidywanych wykopow nalezy tymczasowo zabezpieczyc
przed gromadzeniem sie w nich wodly.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajgce
wartos¢ jako materiat budowlany nie utracity tej wtasnosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane
z duzg ostroznosciq, w Sposob ktdry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie
zasadzone w odpowiednim gruncie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonania karczowania

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia ro$linnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetniac odpowiednie wymagania okreslone
w rozdziale D-02.00.00. "Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBOT

7.1. _Ogodine zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw jest:
dla drzew 1 sztuka

dla krzewow 1 ha

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdine zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt. 8.

Roboty zwigzane z karczowaniem drzew podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania robot obejmuje:
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* wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,

e wywiezienie pni, karpiny i gafezi poza teren budowy lub przerobienie gafezi na kore
drzewng, wzglednie spalenie na miejscu pozostato$ci po wykarczowaniu,

e zasypanie dofow,

e uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosc nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robot obejmuje:
* wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,

e wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore
drzewna, wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

e zasypanie dotow,

* uporzadkowanie migjsca prowadzonych robdot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepujg.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D - 01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY

OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI, KWIECIEN 2008 r.
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D - 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgq zasad prowadzenia robot zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu i darniny wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych zgodnie
z dokumentacjg techniczng.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definiciami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.5

2. MATERIALY

Nie wystepujg.

3. SPRZET

3.1. _Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3
3.2. Sprzet do zdjecia humusu i darniny

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i darniny nalezy stosowac

e fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

e Koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegfos¢
wymagajgcq zastosowania takiego sprzetu,

e spycharki,

e rowniarki.

4. TRANSPORT

4.1. _ Ogodine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine”
Pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus i darnine nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem taczek, albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor Srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych
i przeznaczenia humusu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdline zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewoéw oraz do innych czynno$ci
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowaé¢ mechanicznie z zastosowaniem koparek jednonaczyniowych.
W wyjgtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna
grubo$c warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie
robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gfebokos$ci jego zalegania, wysokoSci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inzyniera, wedftug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu
w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod trase drogowg jest pokryta
darning przeznaczong do umocnienia skarp, darnine nalezy zdjg¢ w sposob, ktory nie
spowoduje jej uszkodzen i przechowywac w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cigc
w regularne, prostokatne pasy o szeroko$ci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugo$ci boku
okofo 0,30 metra. Grubos¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed
powtdrnym wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie
rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy jqg magazynowac
w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darnine nalezy sktadowac¢ w warstwach trawg
do dotu. W pozostatym okresie darnine nalezy sktadowac warstwami na przemian trawg do gory
i trawq do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczac
4 tygodni.
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Darnine nie nadajgcq sie do powtérnego wykorzystania nalezy usung¢ mechanicznie,
z zastosowaniem rowniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6
6.2. Kontrola usuniecia humusu i darniny

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usuniecia humusu i darniny

7. OBMIAR ROBOT

7.1. _Ogodine zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. _Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu i darniny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
0gdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robot obejmuje:

e Zzdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi / obiektu Ilub
odwiezieniem na odktad na odl. do 9 km, wraz z kosztem utylizacji,,
e Zzdjecie darniny z odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepujg.
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D - 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.02.03. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbiérkg elementéw drdg / ogrodzen.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
Z rozbiorkg elementow drogi / kolidujgcych linii ogrodzen dziatek na ktorqg Wykonawca
sporzadzi dokumentacje inwentaryzacyjng:

e nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, Zzwirowych, betonowych,

betonowych ptyt drogowych,
e podbudowy z kruszywa tamanego,
e elementéw ogrodzenia,
e transport materiatow z rozbiorki.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definiciami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania | sktadowania, podano
w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 2

3. SPRZET
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg elementow drég, ogrodzen w moze byc¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
e spycharki,
* faczki,
e fadowarki,
e Zurawie samochodowe,
e samochody ciezarowe,
e Zrywarki,
e mioty pneumatyczne,
e pity mechaniczne,
® Koparki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne
Pkt 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu (z uwzglednieniem
wymagan dotyczacych transportu materiatow i zawartych w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogdine”.

"

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.  Wykonanie robot rozbiorkowych
Roboty rozbidrkowe elementow przedmiotowego obiektu obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST lub
wskazanych przez Inzyniera, na ktéore Wykonawca powinien sporzgdzi¢ dokumentacje
inwentaryzacyjna, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.
Jesdli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbiorkowey,
Inzynier moze polecic Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatow.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub
przez Inzyniera.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wtasno$cig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez
Inzyniera
Elementy i materialy, ktore zgodnie z ST stajg sie wtasno$ciag Wykonawcy. powinny byc
usuniete z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjq projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byc
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowey.
Doty w migjscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi w ST D-02.00.00 "Roboty ziemne".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine"” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosSci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni,
ogrodzen i budynku gospodarczego powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okre$lone
w ST D-02.00.00 "Roboty ziemne".
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbiérkg elementow drdg i ogrodzen jest:
e dla nawierzchni, podbudéw — m? (metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
0gdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
(a) dla rozbiorki warstw nawierzchni, podbuddéw:

* wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

* rozkucie i zerwanie podbudowy, nawierzchni,

* ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia,
Z utozeniem na poboczu,

e Zzafadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki nie nadajacych sie do ponownego
wbudowania na sktadowisko odl. do 9 km, wraz z kosztem utylizacji,

* wyrownanie podfoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

(b) dla rozbiorki ogrodzen :

® wyznaczenie elementow przeznaczonych do rozbiorki,

e odkopanie elementdéw,

e rozebranie elementdw,

e Zzafadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki nie nadajacych sie do ponownego
wbudowania na skitadowisko odl. do 9 km, wraz z kosztem utylizacji,

* wyrownanie podfoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

® zmagazynowanie materiatow z rozbiorki i odwiezienie na wskazane miejsce,

e zasypanie wykopow gruntem i zageszczenie;

e ponowne odtworzenie ogrodzenia (przestawienie) w miejsce wskazane przez

Inwestora,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

[7] PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

[8] PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

[9] PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

[10]PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego stosowania

[11]PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

[12]PN-H-93401 Stal walcowana. Kgqtowniki rownoramienne

[13]PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na gorgco
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[14]BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i
kwadratowym
[15]BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.00.01 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru liniowych robdt ziemnych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robot fundamentowych i zwigzanych
Z wykonaniem instalacji.
1.3.  Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych
w czasie budowy lub modernizacji drog i obejmujg zgodnie z dokumentacjg techniczng:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) budowe nasypow drogowych,

c) odwoz ziemi na odktad.

1.4. __ Okreslenia podstawowe

1.4.01. Budowla ziemna.- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpadow przemystowych, spetniajgca warunki stateczno$ci i odwodnienia.

1.4.02. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong
drogi i skarpami rowow.

1.4.03. Wysokos¢é nasypu lub gtebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej
robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.04. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.05. Nasyp S$redni - nasyp, ktorego wysokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.06. Nasyp wysoKi - nasyp, ktorego wysoko$c przekracza 3 m.

1.4.07. Wykop plytki - wykop, ktérego gfeboko$c¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.08. Wykop Sredni - wykop, ktorego gfebokos$¢ jest zawarta w granicach
od1 do3m.

1.4.09. Wykop gteboki - wykop, ktérego glebokosc przekracza 3 m.

1.4.10. Grunt skalisty — dziewiczy, monolityczny lub rozkruszony grunt w nienaruszonym
stanie, ktorego probki nie wykazujg zadnych zmian objeto$ci ani nie rozpadajg sie
pod wptywem wody destylowanej, a ich wytrzymato$¢ na $ciskanie Rm jest ponad
0,2 wymaga uzycia materiatow wybuchowych lub narzedzi pneumatycznych albo
hydraulicznych do odspojenia. MPa;

1.4.11. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie
pasa robdt drogowych.

1.4.12. Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza
pasem robot drogowych.

1.4.13. Odktad - miejsce wbudowania Ilub sktadowania (odwiezienia) gruntow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy
nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.14. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoSC charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

gazie:
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P, - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [Mg/m®].

P4 - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca
do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normag
BN-77/8931-12 [Mg/m’].

1.4.15. Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$é

gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U= dﬂ
le
gazie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]

dyo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]
Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjiami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. _Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.
2.2. __Podziat gruntow

Podstawe podziatu gruntow i innych materiatow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich
odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecigtne warto$ci gestosci
objetosciowej gruntow i materiatow w stanie naturalnym oraz wspotczynnikow spulchnienia.
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2.
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypdw podano w ST D-02.03.01,
Pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypow moga byc¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych
i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci
robdt ziemnych, zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren Budowy
Z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow Ilub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze
Zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, okre$lone w ST D02.03.01, pkt 2.4,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy
do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze
nakazac¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnoSci.

Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatow na kategorie wg [8]

Gestosé Przecietne
objetosciowa w spulchnienie po
) Rodzaj i charakterystyka gruntu lub b ) P .., .
Kategoria ] stanie odspojeniu w % od
materiatu , ,
naturalnym pierwotnej
kN/m’ objetosci”
1 Piasek suchy bez spoiwa 15.7 od5dol5
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Gestosé Przecietne
objetosciowa w spulchnienie po
) Rodzaj i charakterystyka gruntu lub s ) P ., P
Kategoria ] stanie odspojeniu w % od
materiatu . .
naturalnym pierwotnej
kN/m’ objetosci”
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11.8 od5dol5
Torf bez korzeni 9.8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlezate 11.8 od5do 15
Piasek wilgotny 16.7 od 15do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, 17.7 od 15 do 25
twardoplastyczne i plastyczne
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grub. 127 od 15 do 25
P do 30 mm
10.8 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubo$ci do 30 mm
) ] o 16.7 od 15 do 25
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z
gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna 16.7 od 15do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
Piasek gliniasty, pyt | lessy matowilgotne, 18.6 od 20 do 30
poizwarte 13.7 0d 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubo$ci ponad 30 13.7 o0d 20 do 30
mm
Torf z korzeniami grubo$ci ponad 30 m.
18.6 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu
3 z gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna 17.7 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o
wymiarach do 40 mm 19.6 od 20 do 30
Glina,  glina  ciezka i ity  wilgotne, 17.7 od 20 do 30
twardoplastyczne i plastyczne, bez gtazéw 19.6
Mady i namuty gliniaste rzeczne
17.7 od 20 do 30
Popioty lotne zlezate
19.6
Less suchy zwarty 18.6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny Ilub itu z gruzem,
ttuczniem i odpadkami drewna lub gtazami o 19.6 od 25 do 35
masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci '
4 Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, pdtzwarte
i zwarte 20.6 od 25 do 35
Glina zwatowa 2z glazami do 50 kg 16.7 od 25 do 35
stanowigcymi do 10% objetosci gruntu
acy e J 19.6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami
19.6 od 25 do 35

do 50 kg
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Gestos¢ Przecietne
objetosciowa w spulchnienie po
) Rodzaj i charakterystyka gruntu lub s ) P ., P
Kategoria ] stanie odspojeniu w % od
materiatu . .
naturalnym pierwotnej
kN/m’ objetosci”
lfotupek miekki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90
mm lub z gtazami o masie do 10 kg
Zuzel hutniczy niezwietrzaly 14.7 od 30 do 45
19.6
Glina zwalowa =z gtazami do 50 kg 20.6 od 30 do 45
stanowigcymi 10+30% objetosci gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach 177 od 30 do 45
ponad 90 m.
] ) o 17.7 od 30 do 45
5 Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 16.7
Margle migkkie Ilub Srednio twarde stabo 22.6 od 30 do 45
spekane 16.7
22.6 od 30 do 45
Opoka kredowa miekka lub zbita
Wegiel kamienny i brunatny 41.8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14.7 od 30 do 45
19.6
5 lfotupek twardy, lecz rozsypliwy 19.6 od 30 do 45
Zlepierice stabo scementowane 20.6 od 30 do 45
Gips 21.6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 15.7 od 30 do 45
lfotupek twardy 26.5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22.6 od 45 do 50
Margiel twardy 23.5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22.6 od 45 do 50
6
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21.6 od 30 do 50
Zlepience otoczakdw gtdwnie skat osadowych 21.6 od 30 do 45
Anhydryt 24.5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18.6 od 45 do 50
tupek piaszczysto-wapnisty 23.5 od 45 do 50
7 Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23.5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow gtéwnie skat osadowych
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Gestos¢ Przecietne
Kategoria Rodzaj i charaktery.styka gruntu lub obJ et:;c’:’i;wa W oZIs) :(I:;Z:iisnmi/e ; ?)d

materiafu naturalnym pierwotnej
kN/m® objetosci”
0 spoiwie krzemionkowym 23.5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23.5 od 45 do 50
Magnezyt 28.4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 235 od 45 do 50
tupek plastyczny twardy niespekany 24.5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24.5 od 45 do 50
8 Wapien twardy niezwietrzaty 24.5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 24.5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24.5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto- 25.5 od 45 do 50

Kkrzemionkowym
yoraozrych o spoie waplerry | 220 0d 45 do 50
krzemionkowym 25.5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25.5 od 45 do 50
’ Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25.5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 24.5 od 45 do 50
Serpentyn 24.5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24.5 od 45 do 50

Gnejs
Granit Srednio i drobnoziarnisty 25.5 od 45 do 50
26.5
Sjenit Srednioziarnisty 255 od 45 do 50
10 Gnejs twardy 26.5 od 45 do 50
Porfir 24.5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 26.5 od 45 do 50
Granitognejs 25.5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 274 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26.5 od 45 do 50
Gabro 26.5 od 45 do 50
10 Gabrodiabaz i kwarcyt 274 od 45 do 50
Bazalt 25.5 od 45 do 50
27.4
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Kategoria

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub

materiatu

Gestosé
objetosciowa w
stanie
naturalnym
kN/m®

Przecietne
spulchnienie po
odspojeniu w % od
pierwotnej
objetosci”

1) Mniejsze warto$ci stosowac pyry obliczaniu ilosci materiatdow na warstwy nasypdw przed ich
zageszczeniem, wieksze warto$ci przy obliczaniu objetosci i ilosci $rodkdéw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205 [4]

Wyszczegdlnien Grupy gruntow
Lp ie Jednostki . . . .

o Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
-rumosz -piasek pylasty mato
niegliniasty -zwietrzelina gliniasta wysadzinowe
-Zwir -rumosz gliniasty -g/lfva piaszczysta
-pospotka zwigzia,

posp -zwir gliniasty ) )
-piasek arub -glina zwiezta,
p gruby -pospodtka gliniasta )
-piasek $redni g llhai pylasta
zwigzta,
-piasek drobn
P y -it, it piaszczysty,
-zuzel it pylasty
nierozpadowy
1 Rodzaj gruntu bardzo
wysadzinowe
-piasek gliniasty,
-Pyt,
pyt piaszczysty,
-glina
piaszczysta,
glina,
glina pylasta,
-it warwowy
Zawartosc
) czastek . <15 od 15 do 30 > 30
= 0,075 mm <3 0d 3do 10 >10
< 0,02 mm
3 | Kapilarnos¢ m <1,0 >1,0 > 1,0
bierna Hyy
4 | Wskaznik > 35 od 25 do 35 <25
piaskowy WP

Zawartos¢ siarczanow , wyrazona w SO3, nie powinna przekracza¢ 1% wg PN-78/B-06414-48
w warstwie gruntu lub innego materiatu wbudowanego Ilub zalegajgcego naturalnie do
gfebokosci 0,5 m pod spodem budowli z betonu cementowego lub warstw powierzchniowych
wykonanych na spoiwie cementowym. Ten warunek moze nie by¢ zachowany, jezeli za zgodg
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Inzyniera zastosowano $rodki majgce na celu ochrone betonu Ilub warstw na spoiwie
cementowym przed korozjg.

3. SPRZET

3.1. Ogodine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robodt ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
e odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mfoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),
e fransportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi
itp.), sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt
4

4.2. Transport qruntow

Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegfosci
transportu. Wydajnos¢ Srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczenn Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdine zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Doktadnosé¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny
by¢ wieksze niz + 10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie
moze przekraczac + 1 cm i -3 cm.

Szeroko$c korpusu nie moze rozni¢ sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz + 10 cm,
a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie
powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gfeboko$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczac¢ 10 cm
przy pomiarze fatg 3-metrowg, albo powinny byc¢ spetnione inne wymagania dotyczgce
rownosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczgace rownos$ci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i rownosci skarp, powinny by¢ okres$lone w dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykonac urzgadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom
gruntu nadawac w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dfugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony
Zamawiajgcego za te czynno$ci, jak rowniez za dowieziony grunt.
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Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz
4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminow
wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidfowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢é w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq
i SST. Szerokos¢ dna i glebokos¢ rowu nie mogg rozni¢ sie od wymiarow projektowanych o
wiecej niz + 5 cm. Doktadno$¢ wykonania skarp rowdw powinna by¢ zgodna z okreslong dla
skarp wykopow w ST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogdine zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacjg projektowg. Szczegdlng uwage nalezy
zZwrdcic na:
e wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
e wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynno$ci wchodzgce w zakres sprawdzenia jakoSci wykonania robot okreslono w punkcie 6
ST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

y Pomiar szerokosci korpusu| Pomiar tasmg, szablonem, fatg o dfugosci 3 m i poziomicg lub
ziemnego niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w punktach
Pomi kosci d gtéwnych fuku, co 100 m na fukach o R = 100 m co 50 m na

2 roov,v]gfvr szerokosci "3\ Jukach o R < 100 m. oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
Pomiar rzednych

3 | powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp
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Lp Badana cecha Minimalna czestotliwos$é badan i pomiarow

Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownosci skarp

Pomiar spadku podfuznego

7 | powierzchni korpusu lub dna Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m. oraz

w punktach watpliwych

rowu
8 Badanie zageszczenia | Wskaznik zageszczenia okre$lac dla kazdej utozonej warstwy
gruntu lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500 m® nasypu

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej
niz £ 10 cm.
6.3.3. Szerokos¢ dna rowow

Szerokos¢ dna rowow nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej
niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze roznic¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.6. Rownos¢ korony korpusu

Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowg, nie moga przekraczac
3cm.
6.3.7. Rownos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogq przekraczac + 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokos$ciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7) powinien by¢ zgodny
z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane Ilub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny Koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uznac¢ wade za nie majgcq zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakoSc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar robdt ziemnych

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"pkt. 8.
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Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
0gdine” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
[16] PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
[17] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
[18] PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej
[19] PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
[20] BN-64/8931-O1 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
[21] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i
podfoza przez obcigzenie ptytq

[22] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D - 02.00.00
ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNCIE KAT. |-V

OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI, KWIECIEN 2006 r.
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D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNCIE KAT. | -V
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru wykopdw w gruntach |-V kategorii.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych
obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V) wraz z plantowaniem skarp i
dna wykopdw zgodnie z dokumentacjg techniczng.

1.4. _ Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.
3. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podziatu gruntow i innych materiatow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich
odspajania podano w ST D-02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne
wartosci gesto$ci objetosciowej gruntéw i materiatow w stanie naturalnym oraz spulchnienie po
odspojeniu.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypoéw podano w ST D-02.03.01,
Pkt 2, tablica I.

4. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 3.

5. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 4.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robdot podano w ST D-02.00.01 pkt 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowacé ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania
Skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce robdt ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezpo$rednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac go do gfeboko$ci okofo 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robdt ziemnych.

6.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢
wymagania, dotyczgce minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (1S), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot
ziemnych

Minimalna wartos¢ I
dla:

Strefa korpusu

ruch ciezki

i bardzo ciezki

Gorna warstwa o grubosci 20 cm. 1.00

Na gfebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych

1.00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci 15,
podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogq by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia
gruntu podfoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sq okreslone w ST, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

6.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujgcych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny
ruch pojazddw, ktdre nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzeri powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkdw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. _ Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-02.00.01 pkt 6.
7.2.  Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu Zzgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli
szczegolng uwage nalezy zwrdocic na:

a) odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) doktadnosc¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wediug wymagar okreslonych

w punkcie 5.2.
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8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-02.00.01 pkt 7.
8.2. Jednostka obmiarowi

Jednostkg obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.]

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. _ Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania
0golne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopow w gruntach I-V kategorii obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem na odl. do 9 km , wraz z kosztem utylizacji,
plantowanie skarp wykopow

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu ,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji
technicznej,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,
rekultywacje terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.
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D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru nasypow.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych
w czasie modernizacji drogi zgodnie z dokumentacjg techniczng i zawiera wykonanie nasypow
z gruntu dostarczonego z dokopu, plantowanie skarp, wykonanie stopni na skarpach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. __Ogodlne wymagqgania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania | sktadowania, podano
w ST D-02.00.01 pkt 2.

2.2. __ Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetniac wymagania okreslone
w PN-S-02205 [4].

Wskaznik rdznoziarnistosci gruntu powinien wynosi¢c co najmniej 3. Grunty o mnigjszym
wakazniku rdznoziarnistosci mozna stosowac¢ warunkowo, jezeli wstepne proby na poletku
dos$wiadczalnym wykazg mozliwoS¢ uzyskania wymaganego zageszczenia.

Do dolnych i gornych warstw nasypow nieprzydatne sg ity i inne grunty spoiste o granicy
plynnosci powyzej 60% oraz grunty organiczne (o zawartosci cze$ci organicznych o, > 2%),
Z wyjatkiem piaskow prochnicznych o I,y < 5%.

Do gdérnych warstw nasypow nieprzydatne sg takze grunty spoiste o granicy ptynnoSci
w, > 35.

Srednica ziaren gruntu stosowanego do korpusu nasypu nie powinna przekraczaé 200 mm.

Wysadzinowo$¢ gruntow nalezy okre$la¢ na podstawie tablicy 3 podanej w SST D-02.00.01.
Pkt 2.3.

Na stosowanie materiatow odpadowych, mogacych stanowi¢ zagrozenie dla $rodowiska, nalezy
uzyskac pozwolenie z terenowego organu inspekcji ochrony srodowiska.

Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzezeniem Tresé zastrzezenia

Na dolne 1.Rozdrobnione grunty | 1.Rozdrobnione grunty | gdy pory w gruncie skalistym
warstwy Skaliste twarde oraz Skaliste migkkie beda wypetnione gruntem lub
nasypow grunty kamieniste, materiatem drobnoziarnistym
ponizej strefy — zwietrzelinowe, rumosze

przemarzania iotoczaki

2.2wiry i pospotki,
rowniez gliniaste

3. Piaski grubo, srednio i
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Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne z zastrzezeniem

Tres$é¢ zastrzezenia

2. Zwietrzeliny i rumosze

gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyty piaszczyste i
pyty

gdy bedg wbudowane w
miejsca suche lub

zabezpieczone od wod
gruntowych i
powierzchniowych

4. Piaski préchniczne, =z
wyjatkiem pylastych piaskow
prochnicznych

- do nasypoéw nie wyzszych
niz 3 m, Zzabezpieczonych
przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o w; <
35%

- w miejscach suchych Ilub
przejsciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiezte,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwiezte oraz inne grunty o
granicy ptynnosci w, od 35 do
60 %

- do nasypoéw nie wyzszych
niz 3 m: Zzabezpieczonych
przed zwilgoceniem Ilub po
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci frakcji
itowej ponad 2%

- gdy zwierciadlo wody
gruntowej znajduje sie na
gfebokosci wigkszef od
kapilarno$ci  biernej gruntu

podfoza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatnosci
na rozpad - fgczne straty
masy do 5 %

9. Itotupki
nieprzepalone

przyweglowe

- gdy wolne przestrzenie
zostang wypetnione
materiatem drobnoziarnistym

10. Popioly lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

gdy legajg w miejscach
suchych lub sq izolowane od
waod

Na
warstwy
nasypow
strefie
przemarzania

goérne

w

1.Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo i
Srednioziarniste

3. ltotupki przyweglowe
przepalone zawierajgce
mnigej niz 15% ziarn
mnigjszych od 0,075
mm

4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu
odpowiadajgcym
pospdtkom lub zwirom

1.Zwiry i pospdtki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyty piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy plynnosci
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci frakcji
itowej >2%

- pod warunkiem ulepszenia
tych gruntéw spoiwami, takimi
jak: cement, wapno, aktywne
popioty itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne
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Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 3.

3.2.

Dobor sprzetu zageszczajaceqo

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntow, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego wgq [8]

Grunty niespoiste: Grunty spoiste: Mieszanki gruntowe z
Dziata : matq zawartoscia
nie Rodzaj piaski, zwiry pospotki pyty, ity frakcji kamienistych
sprzet sprzetu grubosé | liczba | grubosé | liczba | grubosé | liczba
u warstwy | przejazdo | warstwy w | przejazdo | warstwy w | przejazdo
wcm w cm w cm w
1.Walce gtadkie | od 10do20| od4do8 |od10do20| od4do8 |od10do20| od4do8
2.Walce - - 0d20do 30| od8do 12 | od20do 30| od8do 12
Q okotkowane
3
> 3.Walce
8 ) 0d20do40| od6do 10 | od30do40 | od6do 10 | od 30do 40| od6do 10
7] ogumione
(samojezdne i
przyczepne)
4. Plytki - - od 50 do 70 od do 4 od50do 70| odZ2do4
spadajgce
(ubijaki)
0d20do40 od2do4 |od10do20| od2do4 | od20do30| od2do4
5.Szybko
uderzajgce
ubijaki 0d30do50 od3do5 : . 0d20do 40| od3do5
g |6Walce 0d40do60 o0d3do5 |0d20do30| od3do4 |od30do50| od3do5
N wibracyjne
g 0d50do80 o0d3do5 |0d30do40| od3do4 | od40do60| od3dob
S lekkie (do 5 ton)
N
Q Srednie (5-8 ton)
od20do40 od5do8 - - od10do 20| od5do8
ciezkie (> 8 ton)
0d30do60 od4do6 |0od20do30| od6do8 | od20do40| od4do8
7.Ptyty
wibracyjne
lekkie
ciezkie
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8. Piaski drobnoziarniste -0 wskzniku nosSnos$ci Wpys =
10
W wykopach i
miejscach - gdy sg ulepszane spoiwami
/ ) , Grunty watpliwe i gay sa uiep P
zerowych do | Grunty niewysadzinowe wsadzinowe (cementem, wapnem,
gfebokosci ¥ aktywnymi popiotami itp.)
przemarzania
3. SPRZET

3.1. _Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
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4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-02.00.01 pkt 4.

5. _WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogdline zasady wykonania robot

Ogdine zasady wykonania robot podano w ST D-02.00.01 pkt 5 Roboty ziemne.
5.2. Dokop
5.2.01. Miejsce dokopu

Miejsce dokopu powinno by¢ wskazane dokumentach kontraktowych Iub przez
Inzyniera. Jezeli migjsce to zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane

przez Inzyniera.

Miejsce dokopu powinno byc¢ tak dobrane, zeby zapewnic przewoz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrotszych odlegtosciach.

5.2.02. Zasady prowadzenia robot w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczg¢ sie dopiero po pobraniu probek
i zbadaniu przydatnosci zalegajgcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na
piSmie przez Inzyniera. Gfeboko$¢ na jakg nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu powinna by¢
dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga
tego dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez
Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich
pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te beda wtgczone do obmiaru robot i
optacone przez Zamawiajgcego tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntow nieprzydatnych byto
konieczne i zostato potwierdzone przez Inzyniera.

Jezeli dokop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac statecznosci zbocza.

Dno i skarpy dokopu po zakoriczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane,
aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzic
rekultywacje wedtug odrebnej dokumentacji projektowey.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.01. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakorczyc roboty
przygotowawcze, okre$lone w ST D-01.00.00 "Roboty przygotowawcze".
5.3.01.01. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykonac w zboczu stopnie o spadku gornej
powierzchni, wynoszgcym okoto 4% +1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 metra.

5.3.01.02. Zageszczenie gruntow w podtozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowac¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych
w gornej strefie podifoza nasypu, do glebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢
wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okre$lona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogescic
podfoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartos$ci wskaznika zageszczenia okre$lone w tablicy 3 nie moga by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie podfoza, to nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia Is dla podfoza nasypow do gfebokosci
0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy o wysokosci , Ruch cie_z'lfi .

i bardzo ciezki
do2m 0,97
ponad 2 metry 0,97
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5.3.01.03. Spulchnienie gruntow w podtozu nasypow

Jezeli nasyp ma byc¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystgpieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona Ilub spulchniona na
gfebokos$c co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

5.3.02. Wybor gruntow i materiatow do wykonania nasypow

Wybdr gruntéw i materiatdw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem
zasad podanych w punkcie 2.

5.3.03. Zasady wykonania nasypow
5.3.03.01. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
ktore okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodq warstwowsg, z gruntow przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubosc¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastapic¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera
prawidfowego wykonania warstwy poprzednigj.

c) Grunty o roznych wifasciwo$ciach nalezy wbudowywaé¢ w oddzielnych warstwach,
0 jednakowej grubosci na catej szeroko$ci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac
w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% +* 1 %. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na
zboczu spadek powinien byc jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny byc
uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku.
Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

f)  Gdrne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykonac¢ z gruntow
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci "k" nie mniejszym od 8 m/dobe.
Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wiasciwos$ciach, Inzynier moze wyrazi¢
zZgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem Ilub
popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku no$nosci
i mrozoodpornoS$ci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajgcej na
rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne
warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu wody,
nalezy wykonac z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotow lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do
0,5 m, nalezy wykona¢ z gruntu lub materiatbw o duzej przepuszczalnosci. Gornej
powierzchni warstwy popiotu nalezy nadac spadki poprzeczne 4% +1% wedfug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwitocznie wbudowany
w nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
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5.3.03.02. Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych
odpadow przemystowych

Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpadow przemystowych
powinno odbywac sie wedtug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostato okreslone inaczej
w dokumentacji projektowej, ST lub przez Inzyniera:

a) Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych Ilub gruboziarnistych odpadow
przemystowych z wypetnieniem wolnych przestrzeni

Kazdg roztozong warstwe materiatow gruboziarnistych o grubosci nie wiekszej niz 0,3 m, nalezy
przyKkryc¢ warstwa zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego. Materiatem
tym wskutek zageszczania (najlepiej sprzetem wibracyjnym), wypetnia sie wolne przestrzenie
miedzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypdw mozna stosowac skaty oraz
odpady przemystowe, ktore sq miekkie (zgodnie z charakterystykq podang w tablicy 1 ).

b) wykonywanie nasypow <z gruntow kamienistych Ilub gruboziarnistych odpadow
przemystowych bez wypetnienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wediug tej metody powinny by¢ zbudowane z materiatow
mrozoodpornych. Warstwy te nalezy oddzielic od podfoza gruntowego pod nasypem oraz od
gornej strefy nasypu okofo 10-centymetrowgq warstwgq zwiru, pospotki' lub nieodsianego
kruszywa tamanego, zawierajgcego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spetniajgcych
warunek:

4 dgs2 D524 dss
gazie:
dgs [ di5 - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85% i 15%to gruntu podfoza lub gruntu
gornej warstwy nasypu (mm),
D;s - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego ).

Czesci nasypow wykonywane tq metodg nie mogg siegac wyzej niz 1,2 metra od projektowanej
niwelety nasypu.

c) Warstwa oddzielajgca z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z gruntow
kamienistych

Role warstw oddzielajgcych mogg rowniez petnic warstwy geotekstyliow. Geotekstylia
przewidziane do uzycia w tym celu powinny posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke. W szczegdlnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymato$c
mechaniczna geotekstyliow, uniemozliwiajgca ich przebicie przez ziarna materiatu
gruboziarnistego oraz odpowiednie wiasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania
przylegtych warstw.

5.3.03.03. Wykonywanie nasypow na zboczach
Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed
zsuwaniem sie przez:
a) wyciecie w zboczu stopni wg p. 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochyto$ciach zbocza wigkszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczno$ci
nasypu przez podparcie go murem oporowym.

5.3.03.04. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie 0 szerokoSci
do 1,0 metra. Spadek gdrnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% *1% w kierunku
zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch przylegtych czesci nasypu,
wykonanych z gruntow o roznych wtasciwosciach lub w réznym czasie. 5.3.3.7. Wykonywanie
nasypow na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedftug oddzielnych wymagan, opartych na:
a) wynikach badan gfeboko$ci, typu i warunkdw hydrologicznych bagna,
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b) wynikach badan probek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okreslenia rodzaju gruntu
wypetniajgcego bagno, wspotczynnikow filtracji, badar edometrycznych, wilgotnosci itp.,

c) obliczeniach stateczno$ci nasypu,

d) obliczeniach wielkosci i czasu osiadania,

e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

W czasie wznoszenia korpusu metodg warstwowg obowigzujg ogdlne zasady okre$lone
wp. 53.3.1.

5.3.03.05. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnosci gruntu przekracza warto$c
dopuszczalng, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadac nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie
z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy
oraz korona nasypu po zakonczeniu robdt ziemnych powinny byc¢ rowne i mie¢ spadki
potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug p. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.
Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie
osuszyc jej i zagescic w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakazac
Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.3.03.06. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntow zamarznietych lub gruntéw przemieszanych
ze Sniegiem lub lodem.

W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie nasypow powinno byc¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usunac $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczac ani uktadac na niej nastepnych warstw.

5.3.04. Zageszczenie gruntu

5.3.04.01. Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona
z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych
warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego o0si.

5.3.04.02. Grubos¢ warstwy

Grubosc warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie
okreslic doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczgce grubo$ci warstw réznych gruntow oraz liczby przejazdow
réznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.3.04.03. Wilgotnosé gruntu

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do

metody zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu. W przypadku zageszczania walcami

statycznymi wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej, oznaczonej na podstawie proby
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normalnej metodq I i Il wg PN-B-04481 natomiast w przypadku sprzetu wibracyjnego zalecana
jest wilgotno$¢ mniejsza od optymalnej ustalona na podstawie wstepnych prob na poletku
dos$wiadczalnym

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej,
z tolerancjq od -20% do +10% jej wartoSci.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej o wigecej niz 20% jej
wartosci, to wilgotnos¢ gruntu nalezy zwiekszyc przez dodanie wody.

Jezeli wilgotno$c gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej wartosci, grunt
nalezy osuszy¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonac drenaz z warstwy
gruntu przepuszczalnego. Sposéb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien byc¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprawdzenie wilgotno$ci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwo$cig
okre$long w punkcie 6.3.2 1 6.3.3.

5.3.04.04. Wymagania dotyczace zageszczania

Grunt nalezy zagesci¢ niezwtocznie po wbudowaniu. Wymagang wilgotno$¢ zageszczenia
materiatu, procedure zageszczania i grubo$¢ warstw nalezy okreslic doswiadczalnie podczas
probnego zageszczania stosowanym sprzetem. Kolejng warstwe gruntu mozna uktfada¢ po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz utozonej warstwy.

Oceny zageszczenia dokonuje sie na podstawie wskaznikow zageszczenia Is. Alternatywnie
zageszczenie gruntu, zwtaszcza zawierajgcego kamienie, z wyjgtkiem gruntow o wskazniku
plastyczno$ci |,z 10 i wilgotno$ci znacznie mniejszej od optymalnej mozna oceni¢ na podstawie
wartosci wskaznika odksztatcenia I,.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktdrych trudne jest
pomierzenie wskaznika odksztatcenia przyjmuje sie wartoS¢ wskaznika odksztatcenia |,
rownego stosunkowi modutéw odksztatcenia wtornego E, do pierwotnego E, i odpowiadac
wymaganiom normy PN-S-02205.

Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach, okre$lony wedtug normy BN77/8931-12 [7],
powinien na catej szerokosci korpusu spetniac wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartosc¢ Is dla
Strefa nasypu Ruch ciezki
i bardzo ciezki

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1
Nizej lezgce warstwy nasypu do
gfebokosci od niwelety robdét ziemnych:
- 1,2 m (inne drogi) 1,00

Warstwy nasypu na gfebokosci od

powierzchni robot ziemnych ponizej:

- 1,2 m (inne drogi) 0.97

Jezeli badania kontrolne wykazg, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzic grunt do wilgotnosci optymalnej
i powtdrnie zagescic. Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungc¢ warstwe i wbudowac¢ nowy materiat, o
ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

101



Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robét Budowlanych

5.3.04.05. Probne zageszczenie

Poletko do$wiadczalne dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m?,
powinno by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktorym uktada sie grunt czterema
pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 metra kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu
powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubo$c z tym, ze wszystkie muszg mie$cic sie w granicach
wiasciwych dla danego sprzetu zageszczajgcego. Wilgotnos¢ gruntu powinna by¢ rowna
optymalnej z tolerancjg podang w p. 5.3.4.3. Grunt utozony na poletku wedftug podanej wyzej
zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przejS$¢ maszyny nalezy okreslic
wskazniki zageszczenia, dopuszczajgc stosowanie aparatow izotopowych.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonac¢ co najmniej w 4 punktach, z ktoérych co
najmniej 2 powinny umozliwic ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesSci warstwy. Na
podstawie pordwnania uzyskanych wynikow Zzageszczenia  z wymaganiami podanymi
w p. 5.3.4.4 dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebng liczbe przejs¢ oraz grubo$c
warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odktady

5.4.01. Warunki ogdlne wykonania odkfadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami,
ktore zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktére nie bedq wykorzystane do
budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny byc przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntdw przewidzianych do
wbudowania,
b) sag nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych
Z budowg trasy drogowej,
c) ze wzgledu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatow pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowczas,
gdy zostato to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robdt lub
przez Inzyniera.

5.4.02. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to witasciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na odktad,
materiaty te powinny by¢ w razie mozliwo$ci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania
dofow i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq i odpowiednimi zasadami, dotyczgcymi
wbudowania i zageszczania gruntow oraz wskazowkami Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony powyzej,
materiaty te nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentach kontrktowych lub przez InZyniera.
Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez
Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskac zgode wiasciciela terenu.

Jezeli odktady sq zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajagcego w wykopie, to:
a) odktady mozna wykonac z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest
niewielkie, przy czym odlegtos¢ podndza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu
powinna wynosic:
* nie mnigj niz 3 metry w gruntach przepuszczalnych,
* nie mnigj niz 5 metrow w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad
nalezy wykonac tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszgcym ponad 20%, odktad nalezy
Zlokalizowac od dolnej strony wykopu,
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d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykonac
od strony najczesciej wiejgcych wiatrow, w odlegtosci ponad 20 metrow od krawedzi
wykopu.
O ile odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to
zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera.

Konsekwencje finansowe | prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzen $rodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg
Wykonawce.

5.4.03. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktaddw, a w szczegolnosci ich wysoko$c, pochylenia, zageszczenie oraz
odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub
przez Inzyniera. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegac ustalenn podanych w normie
PN-S-02205 [4] to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysoko$ci do 1,5
metra, pochyleniu skarp od | do 1,5 i spadku korony od 2 do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztaftowane, aby harmonizowaly z otaczajgcym terenem.
Powierzchnie odktaddw powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone na uzytki rolne lub lesne, zgodnie z dokumentacjg projektows.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile
warunki atmosferyczne Ilub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie
z wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach lub
przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewni¢ sie, ze spetnione sq
warunki okreslone w p. 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez
Wykonawce, zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt
tych czynno$ci w cato$ci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdine zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jako$ci wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji .oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okre$lonym w dokumentacji projektowey,

b) zachowania ksztaftu zboczy, zapewniajgcego ich stateczno$c,

c¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakoriczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakos$ci wykonania nasypow

6.3.01. Rodzaje badan i pomiarow

Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowey.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

a) badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

c) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.
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6.3.02. Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow

Badania przydatno$ci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej
Z nowego zrédfa, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy
okreslic nastepujgce wtasciwosci:
e sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],
e zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 [1),-wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-
04481 [ 1],

- wilgotnos$¢ optymalng i maksymalng gesto$c¢ objeto$ciowq szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481 [ 1],

- granice ptynnosci, wg PN-B-04481 ( 1 ), - kapilarno$c bierng, wg PN-B-04493 [3),
- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].

6.3.03. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw
nasypu

Badania kontrolne prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na
sprawdzeniu:

a) prawidtowos$ci rozmieszczenia gruntow o réznych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) gruboSci kazdej warstwy | jej wilgotno$ci pyry Zzageszczaniu;, badania nalezy

przeprowadzié nie rzadziej niz jeden raz na 500 m’ warstwy,

d) nadania spadkow warstwom z gruntow spoistych wedtug p. 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniczen okreslonych w p. 5.3.3.5 i 5.3.3.6, dotyczacych wbudowania
gruntéow w okresie deszczow i mrozow.

6.3.04. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podfoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodno$ci
wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutow odksztatcenia z warto$ciami
okreslonymi w p. 5.3.1.2 i p. 5.3.4.4. Do biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty
izotopowe. I bada sie zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia |, powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy PN-S-
02205.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

e jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okre$lenia wartosci
15,

e jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia
pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisywac¢ do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podfoza pod
nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.05. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaftu nasypu obejmujgq kontrole:
e prawidtowosci wykonania skarp,
e szeroko$ci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidfowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnoSci
z wymaganiami dotyczacymi pochylenn i doktadnosci wykonania skarp, okre$lonymi
w dokumentacji projektowey.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na porownaniu szeroko$ci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokosciq wynikajgcq z wymiarow geometrycznych
korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowey.
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6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami
okreSlonymi w p. 2 oraz p. 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowey.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

a) prawidtowos$c usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. _Ogodine zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. __Jednostka obmiarowi

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny).

Objeto$¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako roznica ogolnej
objetosci nasypow i ogolnej objetosci wykopdw, pomnigjszonej o objetos¢ gruntow
nieprzydatnych do budowy nasypdw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego
stosunku objeto$ci gruntu w stanie rodzimym do objetosci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szeSciennych na podstawie obliczen =z
przekrojow poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po
usunieciu warstw gruntow nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako rdznica
objetosci wykopdw, powiekszonej o objetosS¢ ukopow i objetosci nasypow, z uwzglednieniem
spulchnienia gruntu i zastrzezen sformutowanych w pkt. 5.4.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-02.00.01 pkt 9. 9.2. Cena
jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 nasypow obejmuje: - prace pomiarowe,
e oznakowanie robdt,
e pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
e fransport urobku z dokopu na miejsce wbudowania,
e wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
e zageszczenie gruntu,
e profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
e plantowanie skarp nasypow
e wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
e rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
e odwodnienie terenu robdt,

® wykonanie dréog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiarow | badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepisow zwigzanych podano w ST D-02.00.01.

105



Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robét Budowlanych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D - 04.00.00
PODBUDOWY

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODtOZA

OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI, KWIECIEN 2008 r.

106



Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robét Budowlanych

D-04.00.00. PODBUDOWY

D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem Koryta wraz z profilowaniem | zageszczaniem
podfoza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
Z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia nowej konstrukcji nawierzchni w miejscach
projektowanych poszerzen Ilub rozbidrek istniejgcej nawierzchni, wg lokalizacji okreslonej
w dokumentacji projektowey.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definiciami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepujg.

3. SPRZET
3.1. _Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podfoza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem;
Inzynier moze dopuscic wykonanie koryta i profilowanie podfoza z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
e walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
® innego sprzetu dopuszczonego przez Inzyniera
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podfoza.

4. TRANSPORT

4.1. _ Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine”
Pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podfoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podfoza, jest
mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej
przygotowane.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu w ktérym
prowadzone sq roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania
musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania Koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej / technicznej i ST, t. wbudowany w nasyp Ilub
odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Profilowanie i zageszczenie podfoza nalezy wykonac¢ Zzgodnie z zasadami okreSlonymi
w pkt 5.4.

5.4.  Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystgpieniem do profilowania podfoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podfoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podfoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podfoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podfoze na gfebokosc
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysoko$ciowych.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic¢ do jego zageszczania.
Wilgotno$¢ gruntu podfoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjq od -20% do +10%.
Oceny zageszczenia dokonuje sie na podstawie wskaznika zageszczenia Is. Wymagane jest
uzyskanie wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-7718931-12.
Alternatywnie zageszczenie gruntu, zwiaszcza zawierajgcego kamienie, z wyjqtkiem gruntow

0 wskazniku plastycznosci I > 10 i wilgotnoSci znacznie mniejszej od optymalnej, mozna
oceniac na podstawie wartosci wskaznika odksztafcenia Io.
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Zageszczenie gruntu na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jezeli

spetniony jest jeden z warunkow:

a) w przypadku liczby pomiarow warto$ci Is mniejszej od 10 wszystkie wyniki sq nie mnigjsze
od warto$ci wymaganej;

b) w przypadku liczby pomiardw co najmniej 10 wartos¢ Srednia wskaznika zageszczenia Is
jest nie mniejsza od warto$ci wymaganej, a wspotczynnik zmienno$ci zs wskaznika
zageszczenia Is nie przekracza 2,5 %;

c) w przypadku liczby pomiaréw co najmniej 10, gdy wspdiczynnik zmienno$ci zs wskaznika
zageszczenia ls okaze sie wigkszy od 2,5 %, warto$¢ Srednia wskaznika zageszczenia s
jest wigksza od wymaganej co najmniej 0 60 % odchylenia standardowego ss.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktdrych trudne jest

pomierzenie wskaznika zageszczenia ls, przyjmuje sie warto$¢ wskaznika odksztafcenia lo wg

zafgcznika B do PN-S-02205, rownego stosunkowi modutdw odksztatcenia wtdérnego E, do
pierwotnego E,; Wskaznik odksztatcenia lo nie powinien by¢ wiekszy niz:

a) dla zwirdw, pospoftek i piaskow - 2,2

b) dla gruntdw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytow , glin, glin pylastych, glin

zwieztych, itow) - 2,0

d) dla gruntéw réznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospotek gliniastych, pytow piaszczystych,
piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwigeztych) - 3,0

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowaneqo i zageszczoneqo podfoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podfoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podfoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on
na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdine zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.01. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podfoza podaje tablica 1.

109



Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robét Budowlanych

Tablica 1 - Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta
i wyprofilowanego podfoza

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
pomiarow

1 Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km

2 | Réwnos¢ podtuzna co20m

3 Rdwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne ~~ 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m

6 | Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu w 2 punktach na dziennej dziafce roboczej
podfoza

7 | No$nos¢ podfoza w 3 punktach na 2000 m"

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaftowania osi w planie nalezy wykona¢ w

punktach gtdwnych tukdw poziomych

6.2.02. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokosc koryta i profilowanego podfoza nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej
o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.03. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podfoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg zgodnie
z normg BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg. Nierownosci nie mogq przekraczac
20 mm.

6.2.04. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podfoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.05. Rzedne wysokosciowe
Roznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podfoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.

6.2.06. Zageszczenie koryta (profilowanego podfoza)
Zageszczenie podifoza w Korycie nalezy sprawdza¢ do gfebokosci 0,5 m od powierzchni
podfoza.
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podfoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy niz 1,0.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie warto$ci modutow
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztafcenia,
okreslonych zgodnie z zatgcznikiem B do PN-S-02205 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu
podfoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg #2 % w gruntach niespoistych
i od -2% do + 0 % w gruntach spoistych.

6.2.07. Nosnos¢ podtoza
Noé$no$c nalezy sprawdzac na poziomie wykonanego koryta (wyprofilowanego podfoza) przez
pomiar wtornego modutu odksztatcenia E, ptytq o Srednicy 300 mm, zgodnie z zatgcznikiem B
do PN-S-02205.
Nos$nosc podtoza w korycie nalezy uznac za wystarczajgcq, jezeli wszystkie wartosci wtérnego
modutu odksztafcenia spetniajg warunek:

- E»x>80 MPa - trasa zasadnicza, koryto w istniejgcej warstwie nasypowej z rumoszu
gliniastego,
- E»>45 MPa - drogi boczne, koryto w podfozu rodzimym.
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Doprowadzenie do wymaganej nosnosci E,>120 MPa (trasa zasadnicza) i E,>100 MPa (drogi
boczne) zostanie dokonane poprzez utozenie nastepnych warstw zgodnie z dokumentacja
projektowg / techniczng

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego

podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okre$lonych w punkcie 6.2 powinny byc¢ naprawione przez spulchnienie do gfebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie ipowtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dafty wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
0gdine” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* odspojenie gruntu,
e zatadunek gruntu na Srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,

e profilowanie dna koryta lub podfoza,

e zageszczenie,

e utrzymanie koryta lub podfoza,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy :
[1] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
[2] PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

[3] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modufu odksztafcenia nawierzchni podatnych
i podfoza przez obcigzenie plytg

[4] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fatg.

[5] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D-04.00.00. PODBUDOWY

D-04.02.01 WARSTWA ODSACZAJACA LUB ODCINAJACA.

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy odsgqczajgcej i odcinajgcey.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
Z wykonaniem warstwy odsqczajgcej w konstrukcji projektowanych poszerzen oraz w migjscu
odbudowy konstrukcji po rozbidrce nawierzchni, zgodnie =z lokalizacjg okre$long
w Dokumentacji Projektowej / Techniczney.

1.4. _ Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z okresleniami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. _Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. __Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania | sktadowania, podano
w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Do wykonywania warstwy odsgczajgcej moga byc uzyte nastepujgce materiaty:

e Zwir i mieszanka (pospotka)

o zuzel wielkopiecowy kawatkowy
e geosyntetyki
2.3. Wymagania dla kruszywa
(a) Warunek zageszczalnosci, okre$lony zalezno$cig:

v=fass

10

gazie: U- wskaznik réznoziarnistosci,
dso - Wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe

(b) Warunek wodoprzepuszczalnosci:

k > 8 m/dobe
gazie: k — wspdtczynnik wodoprzepuszczalnosci,
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W przypadku grubego kruszywa wspofczynnik wodoprzepuszczalno$ci nalezy oblicza¢ na
podstawie krzywej uziarnienia wg Instrukcji badan podfoza gruntowego budowli drogowych
i mostowych, GDDP Warszawa, 1998 r lub BN-76/8950-03.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwy powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-B-11111 dla klasy 1 i Il.

2.4. _Skiadowanie materiatow
2.4.01. Sktadowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami kamiennymi. Podfoze w miejscu skiadowania powinno byc¢ rdwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. __Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Do wykonywania na geotkaninie warstwy z kruszywa nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:
- lekkie koparki lub tadowarki do zasypywania siatki kruszywem,
- lekkie spycharki do rozgarniania kruszywa,
- maszyny wieloczynnosciowe, np. koparko-spycharki na podwoziu ciggnika itp., faczgce
funkcje w/w sprzetu,
- réwniarki do profilowania warstwy,
- lekkie walce wibracyjne i zageszczarki ptytowe do zageszczania warstwy,
- walce ogumione i $rednie walce wibracyjne (ewentualnie na gérnej warstwie kruszywa),

4. TRANSPORT

4.1. _ Ogodine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine”
Pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed Zzanieczyszczeniem, zmieszaniem Zz innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdine zasady wykonania robot
Ogdine zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.  Przygotowanie podtoza
Warstwa odsgczajgca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie
z dokumentacjg projektowg / techniczng, z toleranciami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
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5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
W Zzalezno$ci od wyniku odcinka probnego, kruszywo moze by¢ wbudowywane w dwdch
(faczna grubos$c¢ po zageszczeniu 25 cm). Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy
moze nastgpic po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.
W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ Kruszywo na materiat 0 odpowiednich wiasciwo$ciach (nalezy przy tym uwazac, aby
nie uszkodzic geotkaniny). Natychmiast po konncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy
przystapic do jej zageszczania.
Do zageszczania warstwy utozonej bezposrednio na geotkaninie nalezy stosowac
zageszczarki ptytowe i/lub lekkie walce wibracyjne. Do zageszczania wyzszych warstw mozna
stosowac walce ogumione i $rednie walce wibracyjne.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,0 wedfug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik
zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12.
W  przypadku, gdy gruboziarnisty —materiat wbudowany w warstwe uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedfug normalnej préoby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okreslic pierwotny i
wtérny modut odksztatcenia warstwy wedfug PN-S-02205, Zatgcznik B, pkt B.5.1.b. Stosunek
wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10% jej warto$ci. W przypadku, gdy wilgotno$c kruszywa jest wyzsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie | napowietrzanie.
W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okre$long iloScig wody i rownomiernie wymieszac. Przy powyzszych czynno$ciach
nalezy uwazac, aby nie uszkodzi¢ geotkaniny , o ile byta ona uktadana.

5.4. Utrzymanie warstwy
Warstwa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny byc¢ utrzymywane
w dobrym stanie.
Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie, z wyjatkiem ruchu pojazdow
koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewta$ciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdine zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.01. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow dotyczgacych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej podaje tablica 1.
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Tablica 1 - Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsaczajacej

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
i pomiarow
1 | Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég

Rzgdne wysokosciowe ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6 | Uksztattowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég
planie ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 | Grubosc warstwy Podczas budowy
w3 pgnktach na kazdej dziatce robocze lecz nie rzadziej niz raz na
400m

Przed odbiorem
w 3 punktach, lecz nie rzadzigj niz raz na 600 m’

8 | Zageszczenie i wilgotno$¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej lecz nie rzadziej niz raz na
kruszywa 600 m’

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
fukdw poziomych

6.3.02. Szerokos¢ warstwy
Szeroko$c¢ warstwy nie moze sie roznic od szerokoSci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
-5 cm.

6.3.03. Rownos¢ warstwy
Nierownosci podiuzne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzyé 4 metrowq fatg,
zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsqczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowq fatq.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.04. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny byc
zgodne z dokumentacjg projektowq z tolerancjq + 0,5%.

6.3.05. Rzedne wysokosciowe
Roznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac +1cm i -2cm.

6.3.06. Uksztattowanie osi w planie
Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.07. Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy (fgczna grubos¢ warstw technologicznych) powinna by¢ Zzgodna
Z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm. uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich wtasciwos$ciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny
pomiar r ocena grubosci warstwy. wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy

6.3.08. Zageszczenie warstw
Wskaznik zageszczenia warstwy okre$lony wg BN-87/8931-12 me powinien by¢ mnigjszy od 1
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstw stosuje sie porownanie wartosci modufow
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtoérnego do pierwotnego modut odksztatcenia okreslonych
zgodnie i normgq PN-5-02205, Zatgcznik B nie powinna by¢ wigksze od 2.2
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Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos$c
kruszywa powinna byc rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
6.3.09. Nosnos¢ warstwy

Nosnos¢ mierzona ptytg ¢ 30 cm na gornej powierzchni wykonanej warstwy odsgczajgcej
i mrozoochronnej, wyrazona wtérnym modutem odksztafcenia, nie powinna by¢ mniejsza niz
E »> 120 MPa
Badanie no$nosci nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205, Zatgcznik B, nie rzadziej niz raz na
600 m’ wykonanej warstwy.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
W migjscach stwierdzonego braku wymaganego zaktadu na pofgczeniu sgsiednich pasm
geosyntetyku (np. w wyniku przesuniecia w trakcie uktadania kruszywa) nalezy oczyscic zlgcze
Z kruszywa i utozy¢ podfuznie dodatkowy pasek geosyntetyku o szerokosci co najmniej 1 m.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe warstwy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig gfeboko$c¢ (aby nie uszkodzi¢ geosyntetykui) zgodnie z decyzjg
Inzyniera, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i
ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu robot poprawkowych nastgpi
ponowny pomiar i ocena wedfug wyzej podanych zasad.

7. _OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogdine zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowq jest 1m° (metr kwadratowy) warstwy odsgczajgcej o grubosci
15 i25cm.

8. _ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane Zzgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
0gdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania | m’ warstwy odsgczajgcej z kruszywa obejmuje:
e prace pomiarowe,

e dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy materiatu
0 grubosci i jakoSci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

* wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

e zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

e wykonanie odcinka prébnego,
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* przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
e utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. __Normy

[23]PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

[24]PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

[25]PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

[26]PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

[27]PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy =z Kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

[28]BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg

[29]BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
10.1. Instrukcji badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP

Warszawa, 1998 r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D - 04.00.00
PODBUDOWY

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI, KWIECIEN 2008 r.
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D-04.00.00. PODBUDOWY
D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie
Z lokalizacjg okreslong w dokumentacji projektowej / technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacia mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna Ilub wigcej
warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowey.
1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definiciami podanymi w ST D-M-00.00.00 ""Wymagania ogdine" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M-00.00.00 ""Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. __Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ""Wymagania ogodlne" pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego Ilub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.01. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wediug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi o rzednych podanych w tablicy 1
Tablica 1 - Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]
63
31,5 100
20 78 - 100
16 70-95
8 51-75
4 37 - 58
2 25-42
0,5 13- 23
0,075 2-10
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.

2.3.02. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetniac wymagania okreslone w tablicy 2.
Tablica 2.Wymagania dla kruszywa

Lp | Wyszczegdlnienie wtasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Z tos¢ zi jej h niz 0,075 d2
awarto$¢ ziarn mniejszych niz 0, o PN-B-06714-15
mm, % (m/m) do 10
2 | Zawartosc azi % /| !
'War' o§.c nadziarna, (m/m), nie 5 PN-B-06714-15
wiecej niz
Z $C Zi jef h, %
3 "awa'rtos? z./.arn nieforemnych, % (m/m), 35 PN-B-06714-16
nie wiecej niz
4 barwa nie ciemniejsza
Zawarto$é zanieczyszczer organicznych .. PN-B-06714-26
niz wzorcowa
5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym od 30
zageszczeniu metodg | lub Il wg PN-B- do 70 BN-64/8931-01
04481, %
6 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej
liczbie obrotdw, nie wiecej niz 35
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej PN-B-06714-42
liczby obrotéw w stosunku do ubytku
masy po petnej liczbie obrotéw, nie 30
wiecej niz
7 | Nasigkliwos¢, % (m/m), nie wiece niz 3 PN-B-06714-18
8 | Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25
cyklach zamrazania. % (m/m), nie wiecej 5 PN-B-06714-19
niz
9 | Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu
L, 1 PN-B-06714-28
na SOz %(m/m), nie wiecej niz
10 | Wskaznik no$nosci W,,s mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:
. PN-5-06102
a) przy zageszczeniu Is > 1,00 80
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120

Wymagania wg pkt. 10 a) dotyczq zjazddow.
Wymagania wg pkt. 10 b) dotyczg trasy zasadniczej.
2.3.03. Woda

Nalezy stosowac wode wg PN-B-32250.

3. SPRZET
3.1. _Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwo$ciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonej w urzadzenia dozujgce wode Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymainej,

b) uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,
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c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny byc¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. _Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne
Pkt 4.

4.2.  Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed Zzanieczyszczeniem, zmieszaniem Zz innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08. Transport pozostatych
materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

n

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢ wyprofilowane, rowne i czyste. Wszelkie wady podfoza nalezy usungc
w sposob uzgodniony z Inzynierem.

5.3. Wyltwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o $cisle okre$lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac
w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢
zapewnienia jednorodno$ci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu
i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubo$ci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa skiada sie z wiecej niz jednej warstwy Kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci
optymalnej, okre$lonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka
powinna byc zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej 0 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1.
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5.5.  Odcinek probny
Jezeli Inzynier stwierdzi konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonac odcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest
wiasciwy,
- Okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,
- okreslenia liczby przejS¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uty¢ takich materiatow oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.
Wielkosc i lokalizacje odcinka probnego uzgadnia Wykonawca z Inzynierem
Wykonawca moze przystapic do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA AKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt
2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.01. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$c oraz zakres badari podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Minimalna  liczba | Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej | podbudowy  przypadajgca
dziafce roboczej na jedno badanie (m°)

Lp. Wyszczegdlnienie badari

1 Uziarnienie mieszanki

2 600
2 Wilgotnos¢ mieszanki
3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10 000 m
4 Badanie wiasciwosci kruszywa wg tablicy 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

Wartosci podane w tablicy 2 dotycza trasy zasadniczej. Dla zjazdow zakres i czestotliwo$¢ badan zostana
uzgodnione z Inzynierem i zapisane w PZJ.
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6.3.02. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobierac¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Dopuszcza sie, za
zgoda Inzyniera, pobieranie probek ze srodkdw transportowych na terenie wytworni mieszanki.
Wyniki badan powinny byc¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.03. Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg+10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy
okreslic wedtug PN-B-06714-17.

6.3.04. Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN64/8931-02 i nie rzadziej
niz 10 razy na 10 000 n°, lub wedtug zalecer Inzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidfowe, gdy
stosunek wtdérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2
dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E 2
— <22
1
6.3.05. Wtasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badarni petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy
w obecnosci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace wykonanej podbudowy
6.4.01. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwosc oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdinienie badari i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownosc¢ podifuzna w sposob ciggty planografem albo co 20 m

tatg na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

%

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie* co 100 m
7 | Grubosé podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziafce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m2
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8 Nos$nosc podbudowy:

modut odksztatceni co najmniej w dwdch przekrojach na kazde

1000 m

co najmniej w 20 punktach na kazde 1000
m

ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztaftowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtéwnych tukdw poziomych.

Wartosci podane w tablicy 3 dotyczg trasy zasadniczej. Dla zjazdow zakres i czestotliwosc
badan zostang uzgodnione z Inzynierem i zapisane w PZJ.

6.4.02. Szerokos$¢ podbudowy
Szeroko$c¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
-5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci
warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang na przekroju normalnym.
6.4.03. Rownos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg. Nierdwnosci podbudowy
nie mogaq przekraczac:
10 mm dla podbudowy zasadniczej.
6.4.04. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.
6.4.05. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac + 1 cm, -2 cm.
6.4.06. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podfoza
Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz 5cm.
6.4.07. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podfoza
Grubo$¢ podbudowy nie moze sie réznic od gruboSci projektowanej o wiecej niz: - dla
podbudowy zasadniczej + 10%,
6.4.08. Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy na trasie zasadniczej

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z - ;
kruszywa o i Maksymalne ugiecie sprezysta Minimainy moduf odksztaicenia
2y Wskaznik y giecte sprezy mierzony plyta o $rednicy 30
W'skazn'/k'u Wnos | zageszczenia pod kotem, mm cm, MPa
nie mniejszym Is nie mniejszy
niz, % niz 40 kN 50kN od pierwszego | od drugiego
obcigzenia E; | obcigzenia E,
120 1,03 1,10 1,20 100 180
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.01. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych
w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gfeboko$ci co
najmniej 10 cm, wyrownane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokoSci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokoSci
pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdérne zageszczenie.

6.5.02. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiedniq gfebokos$¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.03. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy
Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nos$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. _Ogodine zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. _Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie o grubo$ci 20 cm na trasie zasadniczej i 15 cm na zjazdach wg Dokumentacji
Projektowe.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ podbudowy obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,
sprawdzenie i ewentualng naprawe podfoza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
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dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. __Normy

[30]
[31]

[32]
[33]
[34]
[35]
[36]

[37]

[38]

[39]

[40]
[41]

[42]
[43]

[44]
[45]
[46]

[47]
[48]
[49]

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornos$ci metodq
bezposrednig

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodq
bromowa

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los
Angeles

PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnoSci

PN-B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy =z kruszyw  stabilizowanych
mechanicznie

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
BN-6418931-02 Drogi  samochodowe. Oznaczanie modutu  odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podfoza przez obcigzenie ptytq

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tatq
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

[50]Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIiM -
Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-05.00.00 BETON

1. WSTEP

1.1.

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt betoniarskich.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem
—na przedmiotowym obiekcie budowlanym.

B.05.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.05.02.00 Podbetony.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdine wymagania dotyczace robdt

2.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera / Zarzgdzajgcego realizacjg

umowy

MATERIALY
2.1.

Skiadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:

marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgadzeniem Ministra

Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowalty sie nastepujgcym skiadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartosc¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartosc¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
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Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony

trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujgce dane:

(a) oznaczenie

(b) nazwa wytwaorni i miejscowosci
(c) masa worka z cementem

(d) data wysytki

(e) termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone
we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie Zzbiornikow i urzgadzenie do
wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow
i wysypow.

d) Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg
kontroli jako$ci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera /
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

f) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu

(1) Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg
normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

(2) Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujgcey:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996
i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach
i nie rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze byc
uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres skiadowania

(1) Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:

(2) dla cementu pakowanego (workowanego ):

- skfady otwarte (wydzielone migjsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone
z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki Ilub pomieszczenia
0 szczelnym dachu i $cianach)

(3) dla cementu luzem :
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- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

(4) Podtoza sktadow otwartych powinny byc¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem wody deszczowej
i zanieczyszczeniem.

(5) Podfogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

(6) Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od migjsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwdrce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

(7) Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno byc¢
przechowywana w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy

PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa

betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej

obejmuje oznaczenia:

- Skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztaftu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢

biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartoSci

frakcji 0-2 mm.

2.2. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci
betonu na Sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:
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- pospotka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. lloé¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gricm® wilgotno$é
optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
3. SPRZET
Dozatory muszg miec¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie
odbywac wyltqcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolno spadowych).
4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

(2) Mieszanki betonowe mogg byc transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

(3) llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybko$c¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegfosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(4) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20 C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30 C

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogdlne

(1) Roboty betoniarskie muszg byc¢ wykonane Zzgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206-1:2003 i PN-63/B-06251.

(2) Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikéw:

(a) Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo, z doktadnoscig:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszgq mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
(b) Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

(c) Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach wymuszonym

dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
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(d) Czas mieszania nalezy ustalic doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz
2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(e)Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

(f) Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potoZzenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystoS¢ deskowania oraz obecnoS¢ wkiadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$c otuliny.

(g)Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktorq spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawac za pomocq rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokoSci 8,0 m).

(h)Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktdra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, bgdz tez za po$rednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o grubos$ci wiekszej od 12 cm
zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

(i) Wibratory wgfebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgann na minute,
z butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziomey.

(j) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora.

(k) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gfeboko$¢
5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie
20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

(I) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi
0,35-0,7 m.  Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni
betonu plyt i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci. Czas
zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

(m)  Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm

w kierunku gfebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dfugo$ci elementu. Rozstaw
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wibratorow nalezy ustalic do$wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratorow powinno byc¢ trwafte i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w migjscach uprzednio przewidzianych

i uzgodnionych z projektantem.

(n) Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna
ona byc¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

(o) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie Kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy
wykonac bezpos$rednio przed rozpoczeciem betonowania.

(p) W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 C to czas trwania przerwy nie powinien

przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest wczedniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego
prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

(q) Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu
i stosowanych materiatow.

(r) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidfowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych.

(s) Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
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(1) Temperatura otoczenia

(a) Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5 C,
zachowujgc warunki umozliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
(b) W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5 C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej
o temperaturze +20 C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposob postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego
betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

(c) Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymato$Sci co najmniej
15 MPa.

(d) Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢é Zzbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

(e) Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0 C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie
osfoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiatly i sposoby pielegnacji betonu

(a) Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody
Z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

(b) Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg
betonu i prowadzic¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobe).

(c) Nanoszenie bfon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie sie faczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy
nie sg stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosSci pielegnowanej powierzchni.

(d) Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 1008:2004.

(e) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami.

(2) Okres pielegnaciji

(f) Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.

Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczac¢ po 24 godzinach od
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zabetonowania.

(9) Rozformowanie konstrukcji moze nastapic¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

(a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg byc¢ gtadkie i rowne, bez zagfebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

(b) pekniecia sg niedopuszczalne,

(c) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze Zzostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

(d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepujg nie
wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

(e) rownosc¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, ti. wypukfosci i wgfebienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

(a) wszystkie wystajgce nierownosSci wyrdwnac¢ za pomocq tarcz karborundowych
i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

(b) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ | uklepac, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw
i poréw,

(c) wyrdwnang wg powyzszych zalecenn powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawq i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usungc powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podfoze pod wzgledem
nos$nosci zatozonej w projekcie technicznym.
Podfoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggty z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi

wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg:

1m® wykonanej konstrukciji.

1 m® wykonanego podbetonu.
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8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg

zasad podanych powyzej.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji

- oczyszczenie podfoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ufozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem

projektowanych otworow, zabetonowaniem Zzakotwien | marek, Zzageszczeniem

i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiorkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbidrkowych poza granice

obiektu.

Podbeton na podfozu gruntowym :

Ptaci sie za ustalong ilosé m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie

podfoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie

Stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002
PN-EN 1008:2004

Beton.

Cement. Metody badari. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i stato$ci objetosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

B-05.01.00
KONSTRUKCJE BETONOWE
| ZELBETOWE

OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI, KWIECIEN 2008 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-05.01.00 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych
i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie konstrukcji betonowych | zelbetowych zwigzanych z budowa,
przedmiotowej inwestycji budowlane.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z definiciami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne”:
Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego Iub wykonane

z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla
konstrukcji Zzelbetowych.
Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi

wspotpracujgcymi z betonem w ilosci nie mnigjszej od ilosci okre$lonej jako minimalnej dla
konstrukcji Zzelbetowych.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm® wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce

zewnetrznego.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania_montazowe — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od

konstrukcji montowanej z gotowych elementow lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi

i sprzetu.
Deskowania — pomocnicze budowle stuzgce do formowania elementéw betonowych

wykonywanych na miejscu.
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1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$c
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowey.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone

w::

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016; z pozniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881), z pézniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 Ilub

PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych D2.

2.2. Wymagania szczegdtowe

2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, ti. bez
dodatkow wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujgcych klasach
wytrzymato$ciowych:
(a) klasa 32,5 — do betonu klasy B 25,
(b) klasa 42,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej,
(c) klasa 52,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej.

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002,
PN-S-10040:1999 oraz warunkow technicznych D2.

¢) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

(d) oznaczenie,
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d)

e)

f)

(e) nazwa wytworni i miejscowosci,
(f) masa worka z cementem,
(g9) data wysyftki,

(h) termin trwatosci cementu.

Swiadectwo jakoéci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy

PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan

cementowni, mozna ograniczy¢ i wykonac tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sig

przeprowadzenie kontroli obejmujgcej:

— o0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

— Sprawdzenie zawartosSci grudek (zbrylen cementu nie nadajgcych sie rozgnies$c
w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement

nie moze byc¢ uzyty do betonu.

g) Warunki magazynowania i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga byc nastepujgce:
(i) dla cementu pakowanego (workowanego):
— Sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokow przed opadami),
— magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),
(j) dla cementu luzem:
— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zzelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu Iluzem, zaopatrzone
w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
Cement nie moze byc¢ uzyty do betonu po okresie:
1) 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
2) po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytwdrce — w przypadku
przechowywania w skitadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byc¢

przechowywana w sposéb umozliwiajgcy jej tatwe rozroznienie.
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2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sie statosciq cech fizycznych
i jednorodnosciq uziarnienia pozwalajgcqg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie
na umocnionym i czystym podftozu w taki sposob, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie
mieszaty sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich

potrzebnych badan i testow i nie zaktdcaty rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy:
PN-86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jego petnych badann wg PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczgcego
reaktywnoS$ci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne
obejmujgce:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawartos$ci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),
— o0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

— o0znaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

— o0znaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami
wg PN-86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np.
przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezgcq kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN
1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B-
06711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym

obejmujgcym:

— o0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

— oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— o0znaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— o0znaczenie zawarto$ci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywac nalezy z
kruszywa o uziarnieniu ustalonym do$wiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowey.

Do betonow klasy B30 i B25 nalezy stosowac¢ Kkruszywo o fgcznym uziarnieniu
mieszczgcym sie w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.
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Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikow badan
petnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczgcego
reaktywno$ci alkaiczneyj.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢
biezgca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci

zawarto$ci frakcji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jq ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ biezgcq kontrole zgodnie
Z wyzej wymieniong norma.

2.2.1.4. Domieszki do betonow

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002
i PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko
w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkow
ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po
stwardnieniu betonu. Nalezy tez ocenic wplyw domieszek na zmniejszenie trwatoSci betonu.
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym,
napowietrzajgcym, przy$pieszajgcym wigzanie lub opozniajgcym wigzanie.

Domieszki do betonéw mostowych muszg posiadac Aprobate Techniczng wydang przez
IBDiM do ich stosowania w budownictwie obiektow mostowych (inzynieryjnych). Domieszki
posiadajgce tylko Aprobate ITB mogq by¢ stosowane jedynie za zgodg Inzyniera.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych | zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke
betonowg wykonywang samodzielnie przez Wykonawce Iub mieszanke betonowg
wykonywang w Wytworni (tzw. .beton towarowy’).

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowey.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999,
PN-881-06250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunkow technicznych D2.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywac na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez InZyniera.
Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgodg Inzyniera, zleci nadzor

laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-
10042 oraz warunkow technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO
6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.086,
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PN-82/H-93215.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego
dofgczonego przez wytworce stali. Tre$¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami
powyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek | kregow powinno by¢ zgodne <z postanowieniami powyzej
przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach Iub
Stojakach, z podziatem wg wymiarow | gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byta
magazynowana W miejscu nie narazonym na nadmierne Zzawilgocenie Ilub
zanieczyszczenie.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego, o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach pretéw wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.2.4. Materiaty spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktdrej wykonane jest
zbrojenie oraz odpowiadajgce wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy

oraz z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza sie stosowania
podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowac materialy zgodne z wymaganiami normy

PN-5-10040:1999, a ponadto:

— drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-
75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

— Sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001
oraz PN-EN 636-3:2001,

— gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

— deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

— do smarowania elementow deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowac srodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkow

atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

2.2.7. Rusztowania

Do wykonania rusztowan nalezy stosowac¢ materiaty zgodnie z SST dotyczgcq wykonania

rusztowan.
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3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moggq byc
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robot.
Wykonawca powinien dysponowac m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowey:
— betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
— dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym S$wiadectwem
legalizaciji,
— odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan:
— sprzetem ciesielskim,
— samochodem skrzyniowym,
— zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementdéw deskowar.
3) do przygotowania zbrojenia:
— gietarkami,
— nozycami,
— prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.

4) do uktadania mieszanki betonowej:

pojemnikami do betonu,

pompami do betonu,

wibratorami wgfebnymi o odpowiedniej Srednicy,

wibratorami przyczepnymi,

fatami wibracyjnymi,

zacieraczkami do betonu.
5) do obrobki i pielegnacji betonu:
— szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac

wymaagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

TRANSPORT

4.1.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Transport sktadnikow mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg byc¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robdt. Kruszywo przewozone na
samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkoweyj i

zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
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Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na
wiasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg byc transportowane mieszalnikami samochodowymi. [llos¢
samochodow nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic:
segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci
podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na

wiasny kosZzt.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogoine”.
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991,
PN-88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji ,Projekt organizacji robot” uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji
betonowych i Zzelbetowych, uwzgledniajgc planowany termin rozebrania deskowania

i rusztowan, jak rowniez plan przeprowadzania badan.

5.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z opracowang przez Wykonawce | zaakceptowang przez Inzyniera ,Dokumentacjq
technologiczng”.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia InZyniera, potwierdzonego

wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementow deskowan
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania
powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykonac¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowaé sie pod wplywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia sie z masg betonows.

Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy
nalezy wykonac¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie
mniejszej niz 18 mm | szerokoSci nie wigkszej niz 18 cm, powinny byc¢ jednostronne
strugane i przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek
bez wpustu i pidra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej

lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy
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zwroci¢ szczegolng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania.

Szczegdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzgce
fakture Scian licowych i zapewniajgce niezmienno$¢ przekroju poprzecznego elementow
konstrukcji.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od
2-4 cm na stykach dwoch prostokgtnych do siebie scian, szczegolnie w stykach wklestych.
Mozna takie fazowania wykonywac rowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie.
W takim przypadku nalezy przeprowadzic, w razie potrzeby, Kkorekte rozmieszczenia
zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzic¢ Inzynier.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po
zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywac trzeba Srodkami o
dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowaé plam ani zmian w odcieniach
powierzchni betonu.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usungc¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 10d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy

przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonywac zgodnie z SST dotyczgcq wykonania rusztowan.

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkdéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,
oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami Ilutowniczymi, az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno byc¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej korozji.

Stal pokryta rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna
zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal
narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkg.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekracza¢ 4 mm,
w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadnosciq do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg dokumentacji projektowej,
z rownoczesnym zachowaniem postanowieri normy PN-91/5-10042.

Giecie pretow nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg i normg PN-91/5-10042.
Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakow i odgie¢ na ich strone zewnetrzng.
Niedopuszczalne sq tam pekniecia powstate podczas wyginania.
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5.2.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezpo$rednio
w deskowaniu.  Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac
przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentow wykonac¢ na
podbetonie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow
stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokoS$ci $cian licowych wykonuje sie konieczne
otulenie za pomocg podktadek plastykowych pierscieniowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny byé, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewngtrz.
W szkieletach tych wezty na przecieciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

— przy $rednicy pretéow do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

— przy $rednicy pretow powyzej 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie
i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq
i normg PN-91/5-10442.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniq wysokosc
w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania
pretow moggq by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawaé¢ w ilosci min 30%
skrzyzowan. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem | ukfadaniem mieszanki betonowej powinny byc¢
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych =z projektem, czystoS¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

5.2.5.2. Zageszczenie betonu:

Roboty zwigzane =z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane Zzgodnie

148



Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robét Budowlanych

z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
w dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej
Z Projektantem.

Uksztaftowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione

Z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona

by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w migjscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie

przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezpo$rednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe

wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5 C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczes$nie
nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20°C w chwili uktadania
i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub

uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na
wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosSci
osfon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

149



Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robét Budowlanych

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byc¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0 C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.7. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac wymagania normy PN-88/B-
32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) Ilub
wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

KONTROLA JAKOSCI

. Wymagania ogdine

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie
PN-5-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli”, obejmujgcego miedzy
innymi podziat obiektu na czes$ci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie
zakresu, celu kontroli, czestotliwo$ci badan, sposobu i ilo$¢ pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzgdzenia ,Planu kontroli”, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jako$ci robot podano w SST ,Wymagania ogdine”.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inzyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999
i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

— sprawdzeniu statecznosci deskowania,
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— sprawdzeniu szczelno$ci deskowania,

— Ssprawdzeniu czysto$ci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

— Ssprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
— sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalezy kontrolowac¢ zgodnie z SST dotyczgcq wykonania rusztowan.

6.2.3. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez

Inzyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq oraz odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/5-10042, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.

6.2.4. Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych prze-
widzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszq SST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci
stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ witasne laboratorium lub tez, za zgodg Inzyniera, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwic udziat
w badaniach Inzynierowi.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jako$ci betonu uwzgledniajgcy badanie sktadnikow
mieszanki betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli”
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-
06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidfowosci
zastosowanych materiatow, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan sktadnikow mieszanki betonowej nalezy pobierac probki. llos¢
pobranych probek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jako$ci betonu, ktory podlega

zatwierdzeniu przez Inzyniera.

6.2.5. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badarn laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ witasne laboratorium lub tez, za zgodq Inzyniera, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwic —udziat

w badaniach Inzynierowi.
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Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W ,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami
PN-5-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane
przez Inzyniera.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobierac¢ probki. llos¢ pobranych
probek powinna by¢ okresSlona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktory podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwosci zgodne z postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999
oraz niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg
SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiadac wtasne laboratorium lub tez, za zgodg Inzyniera, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwic —udziat
w badaniach Inzynierowi.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W ,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami
PN-5-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane
przez Inzyniera.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobierac probki. llos¢ pobranych prébek powinna
by¢ okre$lona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera.

Beton powinien mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej SST.

6.2.9. Kontrola wykoriczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.
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6.2.10. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:

— kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkcji,

— sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochodow do przewozu mieszanki betonowey,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzgdzen do zageszczania mieszanki betonowey,

— sprawdzeniu urzgdzen do pielegnacji i obrobki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdinych
etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgqce obmiaru robdt podano w SST ,Wymagania ogdine”.
Jednostkq obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) wykonanych konstrukcji betonowych
i zelbetowych zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub
w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Podstawe pfatnosci stanowi cena wykonania 1 m® konstrukcji betonowej lub zelbetowej,

zgodnie z dokumentacjq projektowg, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robot

na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

(k) dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkcji,

(I) prace pomiarowe i przygotowawcze,

(m) wykonanie ,Projektu technologii betonowania’,

(n) wykonanie ,Planu kontroli” materiatow i robdt,

(o) wykonanie ,Projektu deskowania i rusztowania’,

(p) oczyszczenie podfoza,

(q) wykonanie deskowania z rusztowaniem,

(r) pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,

(s) oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

(t) przyciecie, wygiecie i fgczenie zbrojenia,

(u) montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich
otulin,
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(v) oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowey,

(w) przygotowanie mieszanki betonowej,

(x) ufozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem  projektowanych  otwordw,

zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni,
(v) pielegnacje betonu,
(z) rozbiorke deskowania i rusztowan,
(aa) usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

(bb) oczyszczenie terenu robot z odpaddw i usuniecie ich poza teren robdt,

(cc) wykonanie | dokumentacje niezbednych badarn laboratoryjnych i pomiardw

wymaganych Specyfikacja lub zleconych przez Inzyniera.

Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:
1. PN-5-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Wymagania i badania.
2. PN -84/B-03264: 2002/Ap1 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie”
PN - 82/B - 02000 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartos$ci”

PN - 82/B - 02001 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state"

PN - 82/B - 02003 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologicznie”

PN - 77/B — 02011 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”
PN - 90/B — 03200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

® N O O K~ ©

i obliczanie”

PN - B - 03002: 1999 / Ap1/Az1/Az2 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie

9. PN - B - 03150: 2000/Az1/Az2  ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia  statyczne

i projektowanie”
10. PN - 81/B — 032020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”

11. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

12. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

13. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce
cementdw powszechnego uzytku.

14. PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

15. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci.

16. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

17. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

18. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

19. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno$ci alkaicznej.
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20. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

21. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.
Czesc 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

22. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

23. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.
Czesc¢ 4: Oznaczenie ksztaftu ziarn.

24. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

25. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
w postaci gliny.

26. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytow
mineralnych.

27. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

28. PN-EN 1925:2001 Metody badari kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika
nasigkliwosci kapilarnej.

29. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

30. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie.

31. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci.

32. PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

33. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

34. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w Kraju.

35. PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

36. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w Kraju.

37. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

38. PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

39. PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne wymagania i badania.

40. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspdine wymagania i badania.

41. PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdlne wymagania i
badania.

42. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

43. PN-72/D-90002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

44. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

45. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Klasyfikacja.

46. PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.
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47. PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: wymagania dla sklejki

uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.
48. PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogolne wymagania i badania.
49. PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.

10.2. Inne dokumenty:
1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 20083 r.,

Nr 201, poz. 2016; z pOzniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r.,

Nr 166, poz. 360, z pézniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-05.01.01 ZBROJENIE BETONU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeqdétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych — prefabrykowanych i wykonywanych na mokro, stalg A-1, A-1l
i A-Ill.

1.2. Zakres stosowania Szczeqotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacjia Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie zbrojenia betonu w obiektach inzynierskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okreS$leniami podanymi w SST ,Wymagania
0gdine”.

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za Zzgodnosc
z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce
robot podano w SST ,Wymagania ogdlne’.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06.

Klasa | Wytrzymatosé¢ charakterystyczna | Znak gatunku . Srednica
stali (MP3) stali Posta¢ handlowa (mm)
walcowka 6-12
18G2 , . prety 10-32
zebrowanie
Al 355 Jjednoskosne lcéwk 6-12
walcéwka -
20 G2y prety 10—-28
lcowka 6-12
34GS : - wa
A-lll 410 zebrowa’n/e prety 10— 32
dwuskos$ne
BSt500S prety 6 -28
lcowka 6-28
20GaVyY : - wa
A-IlIN 490 zebrowanie prety 10-28
dwuskos$ne
BSt500S prety 6-28

Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne stali
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcdwki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom

podanym w PN-81/H-84023. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.
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Srednica Granica Wytrzymatosé Wydtuzenie Zginanie
G"’;g'l’iek preta plastyczna na rozciaganie trzpienia a $rednica
mm MPa MPa % d — probki
18G2-b6
— 32355
34G5-b 6-32 410 Min. 590 16 d=23a(909

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac pekniec,

naderwan i rozwarstwien.

(a) Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,

rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne,

wzery, wypuktfosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sq dopuszczalne:

— jezeli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej
do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wiekszych Srednicach.

(b) Odbidr stali na budowie

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dofgczonego

przez wytworce stali. Atest ten powinien zawierac:

— nazwe wytworcy,

— o0znaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skiad chemiczny wg analizy wytopowej,

— masa partii,

— numer wytopu lub numer partii,

— rodzaj obrobki ciepliney.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po 2

sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Na przywieszkach metalowych muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

— znak wytworcy,

— Srednica minimalna,

— Zznak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— Zznak obrdbki cieplnej.

Kazda wigzka i krag pretow powinny mie¢ oznakowanie farbg olejng.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

— sprawdzenia zgodnoSci przywieszek z zamowieniem — sprawdzenie stanu powierzchni wg
PN-82/H-93215,

— sprawdzenie wymiarow wg PN-82/H-93215,

— sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,
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— sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

— proba rozciggania wg PN-91/H-04310,

— proba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Jakos¢ pretow

nalezy ocenic pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujgcy:

— na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej razy, tuszczow,

— farb lub innych zanieczyszczen,

— odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miescic
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach paristwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dfugosci preta.

(c) Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach Ilub

Stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunku. Nalezy dazyc¢, by stal byta magazynowana

W miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie Ilub zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu, moze

by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretow Zzbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego, o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy Srednicach pretéw zbrojeniowych wigkszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o
Srednicy 1,5 mm.

2.3. Materiaty spawalnicze

Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali fgczonych pretdw zbrojeniowych.

2.4. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy z

tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe musza, by¢ mocowane do pretow.
Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty Ilub pretow

stalowych.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego
przez inzyniera.

Prace Zzbrojarskie wykonywac specjalistycznymi urzgdzeniami gietarskimi, prostowarkami,
nozycami i innymi stanowigcymi wyposazenie zbrojarni.

Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie.
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4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu, zeby unikng¢

trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowg
podczas transportu nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwosciq przesuwania sie. Podczas transportu przestrzegac
wymagan PN-88/H-01105.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine warunki wykonania robot

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedgq wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Zakres wykonywania robdt

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér Zzbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-91/S-10042.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i bfota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub
farba olejng nalezy opala¢ np. lampami Ilutowniczymi, az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasci-
wosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Stal pokrytg rdzq oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna
zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem wody ciepfej. Stal
narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodksg.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekracza¢ 4 mm,
w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadno$cig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg dokumentacji projektowej,
Z jednoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-84/B-03264. tqczenie pretow nalezy
wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264. Giecie pretow nalezy
wykonac zgodnie z rysunkami i normg PN-91/S-10042. Na zimno na budowie mozna
wykonywac odgiecia pretow o Srednicy d [1 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny byc
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem, wyadtuzanie pretéow [cm] powstaje podczas ich
odginania o dany kat.
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Srednica preta .

wm nlv) ¢ Kat odgiecia
46° 90° 135° 180°
6 - 0,5 0,5 1,0
8 - 1,0 1,0 1,0
10 0,5 1,0 1,0 1,5
12 0,5 1,0 1,0 1,5
14 0,5 1,5 1,5 2,0
16 0,5 1,5 1,5 25
20 1,0 1,5 2,0 3,0
22 1,0 2,0 3,0 4,0
25 1,5 25 3,5 4,5
28 2,0 3,0 4,0 5,0
32 25 3,5 5,0 6,0

Minimalne srednice trzpienia uzywane przy wykonywaniu hakow zbrojenia.

Srednica preta zginanego w mm Stal gladka miekka R, = 400 MPa
D <10 d,=3d
10<d <20 d,=4d
20<d <28 d,=6d

Wewnetrzna $rednica odciecia pretow zbrojenia gtdwnego, poza odgieciem w obrebie haka,
powinna by¢ nie mnigjsza niz 10d dla stali A-Il i A-lll. W miejscach zagie¢ i zataman
elementow konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednocze$nie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia rowng co najmniej 20 d. Nalezy zwrocic
uwage przy odbiorze hakdw i odgie¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
peknigcia powstate podczas wyginania.

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine
wynosi 10 d.

tqczenie pretow nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania
pretow mogq by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigzac miekkim drutem lub spawac¢ w ilosci min. 30%

skrzyzowan.

5.2.2. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
Szalowania bocznego.
Montaz zbrojenia fundamentow wykonac na podbetonie.
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Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu Zzbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow
stalowych, jest niedopuszczalne.

Na wysokosci $cian pionowych stosuje sie koniecznie otulenie za pomocq podktadek
plastykowych pierscieniowych. Na dnie formy powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe
typu zatwierdzonego przez inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewngtrz.
W szkieletach tych wezly na przecieciach pretow powinny byc¢ potaczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wigzanie na podwadjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

— przy $rednicy pretéow do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

— przy $rednicy pretow powyzej 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwic¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia i $rednice powinny by¢ zgodne z PN-91/5-10042.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu

Zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego i podpdr masywnych,

0,055 m — dla strzemion fundamentdw i podpor masywnych,

0,05 m — dla pretow gtownych lekkich poadpdr i pali,

— 0,3m —dla zbrojenia gtdwnego dzwigardw,

— 0,025 m — dla strzemion gtdwnych i zbrojenia ptyt pomostow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniq wysokos¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

tgqczenie pretow za pomocqg spawania

W konstrukcjach zZelbetowych dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych pofgczen
pretow:

— czotowe, elektryczne, oporowe,

— naktadkowe spoiny jednostronne — tukiem elektrycznym,

— naktadkowe spoiny dwustronne — tukiem elektrycznym,

— Zzaktadkowe spoiny jednostronne — tukiem elektrycznym,

— Zzaktadkowe spoiny dwustronne — tukiem elektrycznym,

— czotowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachg potkolista,

— czotowe, wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

— czotowe, wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,

— Zzaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola zbrojenia, przed przystgpieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez

Inzyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zleceniodawca winien stwierdzic zgodnos¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami

w zakresie:

— gatunku stali,

— ilosci stali,

— ich $rednic,

— dfugosci, rozstawu i zakotwien,

— prawidfowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretow w trakcie betonowania,

— sprawdzenia grubosci otuliny (moze by¢ dokonywane przez Inzyniera réwniez po
betonowaniu, przy uzyciu przyrzgdow magnetycznych).

Dopuszczalne tolerancje:

— odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,

— rdznica w wymiarach siatki nie wiecej niz £3 mm,

— liczba uszkodzonych skrzyzowarn w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekraczac
20% wszystkich skrzyzowan,

— dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugos$ci nie powinna przekraczac +25 mm,

— réznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekraczac 0,5 mm,

— rdznica w rozstawie strzemion nie powinna przekracza¢ 20 mm.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia

Ciecie pretow dla L <6,00 m w = 20 mm
L — dtugos¢ preta wg projektu dlaL > 6,00m w = 20 mm
Odgiecie (odchylenie w stosunku do dla L<05m w = +/0 mm
potozenia okreslonego w projekcie) dla 05m<L<I15k w = £I5 mm

dla L>15m w = 20 mm

Usytuowanie pretow
a) otulenie w=<5mm
— mniejszenie w stosunku do wymagan

b) odchylenie plusowe (h — catkowita dla L<05m w = 10 mm

grubos¢ elementu) dla 05m<L<I5k w==*I5mm
dla L>15m w = 20 mm

¢) odstep pomiedzy sqsiednimi

rownolegtymi pretami (a — odlegtosé dla

projektowana pomiedzy a<005m a<020m a<005m a<040m

powierzchniami przylegtych pretow) w = +5 mm w=+I0mm |w=+20mm w = +30 mm

d) odchylenie w relacji do grubosci lub
szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia | dla
(b — catkowita grubosé¢ lub szerokosé¢ as<025m a<050m as<1,50m a<1,50m

elementu) w=xI0mm |w==xI5mm |w=x20mm w = £30 mm

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 tona wykonanego zbrojenia, zgodnie z dokumentacjg projektowg i

pomiarami w terenie. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t)
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zmontowanego Zzbrojenia, tj. tgczng dtugo$¢ pretow poszczegolnych $rednic pomnozong
przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretow, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej iloSci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce

pretow o $rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete przedmiotowg specyfikacjq. podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajgcych wg zasad ujetych w SST ,Wymagania ogdlne” oraz zasad podanych
w niniejszej specyfikacji pkt. 5.
Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do Dziennika Budowy.
Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretéow w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow zigcz i dtugosci
zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci wg zasad ujetych w Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogdlne”.
Podstawe ptatnosci zbrojenie betonu stalg klasy A-1, A-Il i A-1ll stanowi cena jednostkowa za
1 tone wykonanego zbrojenia.
Cena obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— transport i sktadowanie materiatow,
— oczyszczenie i wyprostowanie pretow,
— wygiecie, przycinanie i fgczenie pretow,
— montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacjg

oraz zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnetrznych betonu,
— czyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robdt,
— wykonanie niezbednych badan i pomiarow wymaganych Specyfikacjq lub zleconych przez
Inzyniera.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogdine. Gatunki.

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.

PN-81/H-92120  Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej
jakosci i niskostopowey.

PN-84/H-93000  Stal weglowa niskostopowa. Walcéwka i prety wykonane na gorgco
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zwyktej jakoSci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatoSci.
Wymagania i badania.

PN-82/H-93215  Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/5-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-91/H-04310  Prdba statyczna rozciggania metali.

PN-90/H-04408  Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-90/H-01103  Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104  Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105  Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i

transport.
PB-75/H-93200/00 Walcéwka i prety stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.
PB-75/H-93200/06 Walcdwka i prety stalowe walcowane na gorgco. Walcéwka i prety

do wyrobu $rub i nakretek na gorgco. Wymiary.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

B-14.00.00
ROBOTY IZOLACYJNE

B-14.01.00 IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE
B-14.02.00 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE FUNDAMENTOW
BUDYNKOW | BUDOWLI.

OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI, KWIECIEN 2008 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-14.01.00 IZOLACJE PRZECIWWODNE i RZECIWWILGOCIOWE

B-14.02.00 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE FUNDAMENTOW
BUDYNKOW | BUDOWLI.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania

dotyczgace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych
i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, zelbetowych lub stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych,
zelbetowych i stalowych, zwigzanych z przedmiotowym obiektem budowlanym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z definiciami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjq projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogdine”.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowey.
Do wykonania robét mogg byc¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w :

— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016 ; z pozniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881) ; z pézniejszymi zmianami,

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360 ; z pdzniejszymi zmianami).

168



Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robdt Budowlanych

2.2.

Na Wpykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie materiatow
zgodnych z dokumentacjg projektowg i posiadajgcych aprobate techniczng / atest do tego
typu zastosowar.

Wymagania szczeqgdtowe

Materiatami ~ stosowanymi  przy wykonywaniu izolacji ~ przeciwwodnych
i przeciwwilgociowych sq :

2.2.1. Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych

Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych do uktadania izolacji powinny odpowiadac¢
zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow oraz by¢ zgodne z
normami: PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz
PN-EN ISO 11126-1:2001.

2.2.2. Materialy do przygotowania powierzchni betonowych

Do napraw uszkodzen i ubytkow betonu nalezy stosowac materialy zgodne z SST dotyczgca
napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

2.2.3. Izolacje
Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w Kkartach technicznych

stosowanych materiatow oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z normag
PN-69/B-10260.

2.2.3.1. Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane nastepujgce materiaty:

— roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998,

— inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom
podanym w Kkartach technicznych stosowanych materiatow i posiadajgce aprobaty
techniczne / atesty do tego typu zastosowan.

2.2.3.2. Izolacje wykonywane na gorgco

Do wykonywania izolacji na goraco mogq by¢ stosowane nastepujgce materiaty:

— lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-24625:1998,

— papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B— 04615,
PN-92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998,

— inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom
podanym w Kartach technicznych stosowanych materiatow i posiadajgce aprobaty
techniczne / atesty do tego typu zastosowan.
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2.2.3.3. Izolacje membranowe

Do wykonywania izolacji membranowych nalezy stosowac materiaty przewidziane
w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatow i posiadajgce aprobaty techniczne / atesty do tego typu zastosowarn.
Materiaty do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej na konstrukcjach beto-
nowych, zelbetowych Iub stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej oraz niniejszej SST.

2.2.4. Materiaty do wykonywania warstw ochronnych izolacji

Do wykonywania warstw ochronnych izolacji nalezy stosowac:

— warstwe betonu klasy min. B20 zbrojonego siatkq o oczkach 15x15 cm z pretow
24,5 mm ze stali klasy A-l o grubosci zgodnej z dokumentacjg projektowg (beton
i zbrojenie powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczacej wykonywania
konstrukcji betonowych i zelbetowych),

— Zzabezpieczenie przeciwwilgociowe na powierzchniach betonowych warstw ochronnych
stykajgcych sie z gruntem powinno odpowiada¢ wymaganiom jak dla materiatow
izolacyjnych.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych | przeciwwilgociowych na
konstrukcjach betonowych, zelbetowych i stalowych mogg by¢ wykonane recznie Ilub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych
robot.
Sprzet powinien by¢é zgodny Zz zaleceniami podanymi w kartach technologicznych
stosowanych materiatow.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdine”.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki
Sposob, aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdine warunki wykonania robdt:

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogoine”.

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatow,
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normg PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane
z wykonaniem izolacji.

Podwykonawca robdt izolacyjnych powinien posiadac¢ stosowne do zadania referencje
z wykonywania podobnych izolacji przeciwwodnych Ilub przeciwwilgociowych na
konstrukcjach betonowych, zelbetowych i stalowych obiektow inzynieryjnych.

Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawcy
do wykonania izolacji przeciwwodnej Ilub przeciwwilgociowej obiektow inZynieryjnych
podejmuje Inzynier. Wykonawca nie moze przenie$¢ wykonywania izolacji do innego
Podwykonawcy niz zaakceptowany przez Inzyniera — bez zgody Inzyniera.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego oraz
zgodnie z normgq PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miesci¢ sie w granicach od
+5°C do +35C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wigksza niz
85%.

5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie rusztowan roboczych
Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczacej

rusztowan.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni stalowych

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
norm: PN-89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN SO
8504-1:2002, PN-EN [SO 8504-2:2002, PN-ISO 8501-1:1996, PN-ISO 8501-2:1998,
PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.

Powierzchnie powinny by¢ przygotowane Zzgodnie z zaleceniami producenta izolacji
podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatow.

Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania nalezy powierzchnie
przedmuchac sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac¢ zaleceniom podanym
w Kkartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych odno$nie:

— stanu podfoza,

— temperatury,

— wilgotnosci.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy
usung¢ wszystkie luzne cze$ci i substancje zakitocajgce wigzanie, takie jak pyty, oleje,
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ttuszcze, resztki srodkow pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagfebienia i mate

uszkodzenia nalezy wyrdwnac, a wigksze ubytki wypetnic, zgodnie z zaleceniami SST

dotyczgcej napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Materiatly do napraw konstrukcji betonowych | Zelbetowych powinny by¢ Zzgodne

z zaleceniami Producenta materiatow izolacyjnych.

| odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatow

do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacjg, nalezy powierzchnie betonu przedmuchac

sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac¢ zaleceniom podanym

w Kkartach technicznych stosowanych materiatow i ich aprobatach technicznych odnosnie:

— wytrzymato$ci podfoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

— temperatury podfoza,

— wilgotnosci podfoza (maksimum 4% — chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania
na podtoza o wiekszej wilgotnosci),

— wieku betonu.

5.2.4. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg Srodkow gruntujgcych,

zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedgcych elementem danego

materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng.

5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat
technicznych.

Metody wykonania izolacji:

— malowanie pedzlem,

— nanoszenie watkiem,

— natryskiwanie,

— Szpachlowanie,

— przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez
Producenta zakresow temperatur otoczenia i podfoza oraz wilgotno$ci podfoza i powietrza.
Podfoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera.
Przystgpienie do kolejnych etapow robdt moze nastgpic po dokonaniu odpowiedniego wpisu
przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

5.2.6. Wykonanie warstwy ochronnej
Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone

z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowien
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SST dotyczgcej wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych, jak i niniejszej SST.

. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jako$ci robot podano w SST ,Wymagania ogdine”.

Kontrola robdt obejmuje:

— stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

— Ssprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrole prawidfowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem rownosci, braku plam i zabrudzen),

— kontrole wytrzymato$ci betonu na odrywanie,

— kontrole prawidfowos$ci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen
itp.),

— o0znaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubo$¢ powtfoki winna by¢ zgodna
z wartosciq podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta;
grubosc¢ te okresla sie jako Srednig arytmetyczng z kilku pomiarow w migjscach
wskazanych przez Inzyniera; grubo$¢ okre$la sie metodami nieniszczacymi Ilub
niszczgcymi w sposob zgodny z aprobatg techniczng IBDIM,

— kontrole poprawno$ci naprawienia bfedow w wykonanej izolacji,

— kontrole wykonania warstwy ochronnej,

— o0znaczenie przyczepno$ci izolacji (w przypadKu izolacji natryskowych).

Ocena poszczegdlnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST ,Wymagania ogdine’.
Jednostkq obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie

z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogdine’.

Podfoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera.
Przystgpienie do kolejnych etapow robdt moze nastgpic po dokonaniu odpowiedniego wpisu
przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg
SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6
niniejszej SST daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine’.

Podstawe pfatnoéci stanowi cena za 1 m? wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacjg

projektowg, obmiarem robot, atestem Producenta izolacji i oceng jakosciowg na podstawie

wynikow pomiardw i badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robdt,

— opracowanie ,Projektu organizacji robot” wraz z harmonogramem,

— montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,

— montaz i demontaz ewentualnych namiotow,

— przygotowanie i oczyszczenie podfoza,

— przygotowanie materiatow do wykonania izolacji,

— wykKkonanie warstwy gruntujgcey,

— wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowe,

— wykonanie naprawy stwierdzonych bfedéw w wykonaniu izolacji,

— wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektows,

— przeprowadzenie niezbednych badar i pomiarow wymaganych SST lub zleconych przez
Inzyniera,

— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiardw i badan,

— oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy:
1. PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktdow. Metody przygotowania powierzchni.
Czesc¢ 1: Zasady ogolne.

2. PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni.
Czesc¢ 2: Obrobka strumieniowo-$cierna.

3. PN-EN ISO 11124-1:2000Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczgce
metalowych $cierniw stosowanych w obrdbce strumieniowo-
Sciernej. Czes$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i klasyfikacja.

4. PN-EN ISO 11126-1:2001Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczgce;

niemetalowych $cierniw stosowanych w obrobce

174



Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robdt Budowlanych

strumieniowo-$ciernej. Czes$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie

i klasyfikacja.
5. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
6. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
7. PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowany na goraco.
8. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
9. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej

przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

10. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowey.

11. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

12. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach
drenarskich.

13. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania
i badania.

14. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobow
lakierowych. Czesc 3: Przygotowanie powierzchni i metody
naktadania.

15. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemdw malarskich. Cze$c¢ 4:
Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

16. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czysto$ci
powierzchni. Stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podfozy stalowych oraz po catkowitym usunieciu natozonych
POWIOK.

18. PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych
powtokami podfozy stalowych po miejscowym usunieciu tych
POWIOK.

18. PN-70/H-91051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stall,
staliwa, zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

19. PN-701H-91052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni

stali, staliwa, zeliwa do malowania.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
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poz. 2416; z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

S-15.00.00
ROBOTY INSTALACYJNE - ODWODNIENIE

OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI, KWIECIEN 2008 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-15.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE — ODWODNIENIE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem odwodnienia / zewnetrznej
sieci kanalizacyjnej dla potrzeb  budowy ,boiska szkolnego wraz z infrastrukturg
towarzyszacq”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na
celu realizacje zwigzang z przedmiotowym obiektem budowlanym.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt 1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie sieci kanalizacyjnej
deszczowej i odwadniajgcej. Postanowienia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy
wykonywaniu i odbiorze robot instalacyjnych sanitarnych, zawierajgce postanowienia wspolne dla
wszystkich rodzajow robdt, omawianych w poszczegolnych specyfikacjach, w obiektach nowych,
a takze podczas remontow lub adaptacji tych instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z definiciami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogdine”.

1.6.. Zakres robot

Na terenie boiska przewidziano sie¢ drenarskq w formie nitek zbiorczych o spadku 0,3 %,
wykonang z rur filtracyjnych PVC (z otuling) o $rednicy 80 mm, ktora zbiera¢ bedzie wode do
cieku zbiorczego wykonanego z rur filtracyjnych PVC (z otuling) o S$rednicy 125 mm.
Nastepnie woda bedzie odprowadzana do studzienki drenarskiej (+ odptywy fi 160 mm),
a stamtad do istniejgcego rowu trapezowego (usytuowanego w pasie drogowym).
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowey.
Do wykonania robét mogq by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okres$lone w :

— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016 ; z poznigjszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881) ; z pézniejszymi zmianami,

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360 ; z poézniejszymi zmianami).

Na Wpykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania przedmiotowego zakresu robdt dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie

materiatow zgodnych z dokumentacjgq projektowg i posiadajgcych aprobate techniczng / atest

do tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegdtowe
Uzyte do budowy) materiaty (drenaz — odwodnienie) muszg posiadac atesty

materiatowe oraz spetnia¢ odpowiednie normy.

Geotkanina polipropylenowa Lotrak 2300 - PRZYKLAD

1. Do wykonania nalezy uzy¢ materiatu geotekstylnego tkanego barwy czarnej, wykonanego
z tasiemek polipropylenowych, w ktérym mozna wyodrebni¢ watek oraz osnowe. Osnowy i watki
zawieraja dodatek stabilizatora zwiekszajgcego odporno$¢ na dziatanie promieniowania
ultrafioletowego.

2. Geotkanina stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami projektowymi powinna byc
odporna na czynniki Srodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiatdw, technologii
i warunkow eksploatacyjnych.

3. Masa powierzchniowa 110 (+11)g/n.
4. Parametry mechaniczne i hydrauliczne podano w tablicy 1.
Tablica 1. Parametry mechaniczne i hydrauliczne geotkaniny Lotrak 2300.

Parametr Wartosc Tolerancja Metoda badania
Wytrzymato$c na rozcigganie [kN/m]
* wszerz pasma 17 -2 EN ISO 10319
e wzdluz pasma 20 -2
Odksztatcenie przy zerwaniu [%]
* wszerz 18 4 EN ISO 10319
o wzduz 28 +8
Statyczny opdr na przebicie CBR [N] 2500 -200 EN ISO 12236
Dynamiczny opdr na przebicie CBR [mm] 12 +3 EN 918
Umowny wymiar poréw Og, [um] 200 435 EN ISO 12956
Wskaznik predkosci przeptywu wody prostopadtego 20x10° 4x10° EN ISO 11058
do ptaszczyzny wyrobu [m/s]
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5. Geotkanina uzyta jako wzmocnienie / warstwa separacyjna powinna byc¢ produkowana zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi w normie jakos$ciowej
1SO 9001.

6. Geotkanina powinna posiadac¢ znak CE instytucji certyfikujgcey.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji odwodnienia — drenazu przedmiotowej inwestycji
mogg by¢ wykonane recznie Ilub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.
Sprzet powinien by¢ zgodny Zz zaleceniami podanymi w kartach technologicznych
stosowanych materiatow.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie

i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdine”.

Materialy do wbudowania nalezy przewozic w oryginalnych opakowaniach producenta,
w taki sposob, aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robdt:

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny byc
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru / Inzynierem w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok
wykonawstwa.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru / Inzyniera do dziennika budowy, a w przypadkach
uznanych przez niego za konieczne - rowniez potwierdzone przez Autora Projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moggq powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjney.

5.2. Montaz przewodow rurowych / odwodnienie:

Rury przed ich bezpos$rednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na
stykach starannie oczyscic; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Opuszczanie odcinkéw przewoddw, zmontowanych lub zespawanych uprzednio na powierzchni
ziemi, do wykopow, kanatow lub podnoszenie na estakady oraz przesuwanie ich na podporach
nalezy wykonywac w sposob zabezpieczajgcy przed mozliwosciq uszkodzenia potgczen i izolacji.
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Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki przewoddéw,
szczegolnie rur uktadanych w wykopach, przed zamuleniem wodg gruntowq, deszczowq Ilub
innymi zanieczyszczeniami, stosujac zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu albo krdcce
Z kotnierzem.

Przed zasypaniem przewodu utozonego w ziemi nalezy sprawadzi¢ osiowos$¢ przewodu /
zgodnosc spadkow z projektem i przeprowadzi¢ proby szczelnosci / droznosci przewodu.

Przewody pionowe (studzienki drenarskie) wykonane z rur pvc nalezy mocowac do
istniejgcego odwodnienia zgodnie z technologig przyjetego producenta.

Pofgaczenia rur — wedtug technologii danego (przyjetego) producenta

Szczegotowe warunki dla pofaczen kielichowych (elementy wigczenia do rowu trapezowego
w pasie drogowym) w zalezno$ci od przeznaczenia przewodu + wedfug typowych szczegotow
rozwigzan drogowych — elementy wylotu do rowu.

Przewody / odwodnienie nalezy uktadac¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym
podfozu. Przed przystapieniem do wykonania podfoza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego
wykopu / nasypu. Rodzaj podfoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.

Stosowane sg dwa rodzaje podfoza:

a) podfoze naturalne, ktore stanowi nienaruszony grunt sypki, o wytrzymato$ci nie mniejszej niz w
dokumentacji technicznej; jezeli warunek ten jest nie spetniony, nalezy stosowac podfoze
wzmocnione;

b) podtoze wzmocnione nalezy wykonywac zgodnie wytycznymi zawartymi ponizej.

Podfoze naturalne lub podsypka podfoza wzmocnionego powinny umozliwiac wyprofilowanie
ksztaftu spodu przewodu. Podfoze naturalne stosuje sie w gruntach suchych (o normalnej
wilgotno$ci), takich jak: piaszczyste, zwirowo- piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniasto-
piaszczyste, z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podfoze wzmocnione nalezy wykonywag jako:

a) podfoze piaskowe — przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podfoze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych( gliny, ity), makroporowatych
i kamienistych;

b) podfoze zwirowo- piaskowe lub ttuczniowo- piaskowe:

- przy gruntach nienawodnionych stabych i tatwo scisliwych (multy, torf, itp.) o matej grubosSci
po ich usunieciu,

- przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych),
- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow,

- jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych dla kanatow
murowanych,  betonowych i zelbetowych  monolitycznych lub z  elementéw
prefabrykowanych;

c) podfoze betonowe:
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- przy gruntach nienawodnionych stabych i fatwo $cisliwych( muty, torfy, itp.) zalegajgcych
gfeboko,

- przy gruntach nasypowych i gliniastych,

- w razie Kkonieczno$ci obetonowania rur( szczegolnie przy przejsciach pod torami
kolejowymi, drogami, fundamentami obiektow budowlanych itp.),

- w razie konieczno$ci budowy kanatu na palach;

d) mieszane - ztozone z podfozy wyzej wymienionych- przy nawodnionych gruntach stabych,
mato scisliwych i nasypowych.
Odchytki grubos$ci podfoza wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie moga

przekracza¢ 10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jako$ci robot podano w SST ,Wymagania ogdine”.

Kontrola robdt obejmuje:

— stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrole prawidfowosci przygotowania powierzchni / podoza (wizualna ocena
przygotowania powierzchni / podfoza) — m.in. pod wzgledem réwnosci,

— kontrole prawidtowosci wykonania przedmiotowych robot  (m.in. wizualna ocena
wykonania robot)

— o0znaczenie rzeczywistej grubosci powtoki / podfoza (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna
z wartoscig podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta;
grubosc¢ te okresla sie jako Srednig arytmetyczng z kilku pomiarow w migjscach
wskazanych przez Inzyniera; grubos¢ okresla sie metodami nieniszczacymi Ilub
niszczgcymi w sposob zgodny z aprobatg techniczng IBDIM,

— kontrole poprawno$ci naprawienia bfedow w wykonanej instalacjii,

— kontrole wykonania warstwy ochronnej,

Ocena poszczegdlnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST ,Wymagania ogdine’.

Jednostkg obmiarowag jest :
m — kanaty z rur,
m® — wykopy, podsypka,
szt — studzienka drenarska, studnia zbiorcza, studnia rewizyjna
proba — proba szczelno$ci
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Podfoze / drenaz oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera.

Przystapienie do kolejnych etapow robot moze nastapic po dokonaniu odpowiedniego wpisu

przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

Po zakonczeniu prob, przewidzianych dla rdznych rodzajow urzadzen wyszczegdlnionych

w odpowiednich rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego.

Przy

odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

zgodno$¢ wykonania z niniejszg SST, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznoSci
odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy,

dziennik budowy i ksigzke obmiardw,
protokoty wykonanych préb i badan,
protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,, zanikajgce’,

Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatldw podlegajgcych odbiorom
technicznym,

instrukcje obstugi.
Odbicr techniczny koricowy obejmuje:
- sprawdzenie protokotow badar przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,

- sprawdzenie prawidfowego zakonczenia i wykonania catosci robdt przewidzianych dokumentacjg.

Wyniki odbioru technicznego korncowego nalezy ujg¢ w protokole.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine”.

Podstawa ptatnosci — wedfug kontraktu zawartego z Inwestorem.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Polskie Normy.
Wytyczne techniczne / branzowe - instrukcje montazowe poszczegdinych producentow.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane

w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.
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D-20.00.00 NAWIERZCHNIE.
D-20.01.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEUJ.

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowey.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
Z wykonywaniem nastepujgcych nawierzchni z kostki brukowej betonowej:

- dojscia / dojazdy / chodniki — wedtug projektu zagospodarowania dziatki
zgodnie z lokalizacjg okreslong w Dokumentacji Projektowey.
1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaftka wytwarzana z betonu metodq wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaftka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potfaczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definiciami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

/
2. MATERIALY
2.1.  Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania | skifadowania, podano

w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.
22 Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2 Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,

wkles$niecia nie powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci <80 mm,
2.2.3 Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Nalezy stosowac kostke o grubosci 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:
e na dfugosci +3 mm,
® na szerokosci +3 mm,
e na grubosci +5 mm.
Kolory kostek:
e czerwony - miejsca wydzielenia / obrzeza chodnikdw, etc.,
e szary - chodniki/dojscia
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2.2.4 Wytrzymatosé¢ na sciskanie

Wytrzymato$¢ na $Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5 Nasiakliwosc

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250
i wynosic nie wiecej niz 5%.

2.2.6 Odpornosé na dziatanie mrozu

Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania | odmrazania probek jest

wystarczajgca, jezeli:

— prébka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych
nie jest wieksze niz 20%.

2.2.7 Scieralnosé

Scieralnos$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié
nie wiecej niz 4 mm.

2.3  Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1 Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie
nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2 Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno byc¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonoweyj, przy

zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3 Woda

Wtasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

2.3.4 Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie
Z receptg laboratoryjng.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatoS¢, mniejszg nasigkliwosc
i wiekszg odpornos$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3 SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Jesli powierzchnie sg duze, mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenia uktadajgce.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
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Do wyréwnania podsypki mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymato$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢c samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Podtoze

Podtoze pod nawierzchnige z betonowych kostek brukowych bedzie stanowic:
e na chodnikach / doj$ciach - warstwa podsypkowa (piaskowa).
Grubosci poszczegdlnych warstw oraz ich lokalizacje okreslono w Dokumentacji Projektowej.
5.3. Podsypka
Bezposrednio przed uktadaniem kostki nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg
o proporcjach 1:4 i grubosci ok. 5 cm, zgodnie z Dokumentacjq Projektowa.

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1-1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ufozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia
Z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdine zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow
biezgcych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymato$ci na $ciskanie
pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.01. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podfoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi ST.
6.3.02. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
6.3.03. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidfowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej ST:
® pomierzenie szeroko$ci spoin,
e sprawdzenie prawidtowo$ci ubijania (wibrowania),
e sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.01. Nierownosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatq zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 8 mm.
6.4.02. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
+0,5%.
6.4.03. Niweleta nawierzchni

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac + 1 cm.
6.4.04. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm.
6.4.05. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1,0 cm.
6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych
w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m’ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej na wyspach w kraweznikach, zgodnie z lokalizacja okre$long w Dokumentacji
Projektowey.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedfug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajq:

e przygotowanie podfoza,
* wykonanie podsypki,
Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
Pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e przygotowanie podifoza

e dostarczenie materiatow,

* wykonanie podsypki,

e ufozenie i ubicie kostki,

e wypetnienie spoin,

* przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczney.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania

i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6 BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,
03/04 ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.  Pomiar  réwnos$ci  nawierzchni

planografem i fatg.
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D-20.00.00 NAWIERZCHNIE.
D-20.01.01 NAWIERZCHNIA SPORTOWA.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji

1.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej na
boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w miejscowos$ci Parszow.

1.2.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.3.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie nawierzchni sportowej na obiekcie przetargowym (trawy
syntetycznej ,MONOTURF 250 18/4°).
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych
Z wykonywaniem przedmiotowej nawierzchni z trawy syntetycznej.
1.4.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne =z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz
za ich zgodno$c z dokumentacjq projektowg, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

/
2. _MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Nawierzchnia z trawy syntetycznej Monoturf 250 18/4" lub réwnowaznej

Nazwa: Monoturf 250 18/4

Sposob produkcji: Wyktadzina peczkowana

Typ: Syntetyczna trawa wypetniana piaskiem i granulatem gumowym

Rozmiar i typ sciegu: Scieg 3/4 " typu ,,wave"

Wiokno: modyfikowany polimer PE Stabilizowany UV i termicznie, 4 pojedyncze wyttaczane
o zaokrqglonych krawedziach, grubos¢ monofilamentu > 200 mikronow, ciezar wtokna
8.000 dtex

Kolory: phyta: zielony

Podtoze: Podwdjna warstwa wtékna PP, stabilizowanego UV + siatka stabilizujqca  + latex

(ok. 1000 g)

Dtugosé¢ wiokna: 50 mm
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1los¢ przeczyé: ok. 18/10 cm

Ilo$é peczkiw. ok. 9.540 szt./m’;

1los¢ monofilamentow: ok. 76.320 szt./m’;

Podktad: lateks (ok. 1000 g/m’)

Caftkowita grubos¢: ok. 52 mm

Catkowita masa: ok. 2.030 g/m*

Szerokosé rolki: ok. 4,00 m

Dtugosé rolki: w zaleznosci od szerokosci boiska
Przepuszczalnosé wody: min. 90 l/m2/h (Zgodnie z normq DIN 18035)
Metoda instalacji: swobodne uktadanie ze sklejaniem stykow
Stabilnos¢ kolorow: Skala niebieska: > 7 - 8

Skala szara: > 5

Odpornosé ogniowa: Klasa I (Niemcy)

Wypetnienie: Wypetnienie piaskowo - gumowe, uktadane w 2 warstwach,

warstwa spodnia: piasek kwarcowy suszony, okragtly, frakcji ok. 0,2- 1,0 mm, grubosc
okoto 10 mm (ok. 15 kg/mz,

warstwa gorna: granulat SBR, ok. 30 mm (ok. 6 kg/m2)

3 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 3. Roboty
mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami  producentow
poszczegolnych materiatow.

4 TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2 Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow
Powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegolnym materiatom przez producentow.

5 _WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 5. Przy uktadaniu
nawierzchni z trawy syntetycznej nalezy sciSle przestrzega¢ wymagan narzuconych
przez producenta .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdine zasady kontroli jako$ci roboét podano w SST,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosSci lub znakiem jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym
dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robdt
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, nawierzchni.
Wyniki kontroli materiatéw i wykonania nawierzchni powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest mP. lloéé robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowey.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady dotyczgce odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 8. Odbior
powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbior materiatow i robot - powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy. Nie nalezy stosowac
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorow materiatow i robot
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni nawierzchni,
- sprawdzenie grubosci warstw nawierzchni,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne* pkt 9.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej nawierzchni wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
- przygotowanie podfoza,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Polskie normy.

2. Warunki techniczne / wytyczne technologiczne i montazowe oraz wymagania danego
producenta nawierzchni
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-19.00.00
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE.

OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI, KWIECIEN 2008 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-19.00.00 BETONOWE OBRZEZA CHODDNIKOWE.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego wokdt dojsc /
dojazdow / chodnikéw i placu dla przedmiotowej inwestycji budowlanej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendow nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjiami podanymiw ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg:
- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:
— obrzeze niskie - On,
obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych
obrzeza dzieli si¢ na:
- gatunek 1 -@G1,
- gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x
20x75cmgat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
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2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztaft betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiardow obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
/ #8 +12

b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny
przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 3.

196



Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robdt Budowlanych

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktoS¢ powierzchni i krawedzi 2 3
w mm

Szczerby ograniczajgcych powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne (Scieralne)

krawedzi i narozy | ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2 2
afugos¢, mm, max 20 40
gfebokosc¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogq byc¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podktadek
i przektadek drewnianych o wymiarach co najmnigj: grubo$c¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugosc
minimum 5 cm wigksza niz szeroko$c obrzeza.
2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedfug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5],
a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w OST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0gdine” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byc przewozone dowolnymi Srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowaney.
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Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie | uszkodzeniami
w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatow podano w ST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)
Podfoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(fawa) ze zwiru lub piasku, o grubo$ci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe)
wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.
5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtosciq gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym
z ustaleniami dokumentacji projektowey.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetic je piaskiem lub
zaprawq cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyc¢
wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gfebokosc¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
Pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dfugosci i glebokosci uszkodzen nalezy
wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie
z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie Kksztattu i wymiarow elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do
1. mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy
1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementdw wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm.
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Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone

w normach podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzac¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie

z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ +2 cm na kazde 100 m dfugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢c #1 cm na kazde 100 m dfugosci
obrzeza,

wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywaé catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdine zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0gdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie Koryta,
— rozscielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
- wypetnienie spoin,
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— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczney.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050

2.  PN-B-06250

3. PN-B-06711

4. PN-B-10021

5. PN-B-11111

6. PN-B-11113

7.  PN-B-19701

8. BN-80/6775-
03/01

9. BN-80/6775-
03/04

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykty
Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

Prefabrykaty budowlane =z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnoSci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdine wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

B - 20.01.01
OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO

OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI, KWIECIEN 2008 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-20.01.01 OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO.

1. WSTEP.

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem ogrodzenia sportowego boiska szkolnego przy
Szkole Podstawowej w miejscowos$ci Parszow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego.
Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robot:

- wykonanie robdt ziemnych pod fundamenty stupkoéw ogrodzenia,

- zabetonowanie stupow ogrodzenia,

- montaz przeset ogrodzenia,

- montaz bramy (szt. 2) i furtki w ogrodzeniu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgqce robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz
za ich zgodnos$c z dokumentacjq projektowa, specyfikacjq oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymagania szczeqgotowe dotyczgce witasciwosci materiatow i wyrobow budowlanych.

Ogrodzenie boiska zaprojektowano jako systemowe (np. BETAFENCE). Stupki systemowe
w rozstawie osiowym co 250,0 cm. W ogrodzeniu boiska zaprojektowano dwie bramy wjazdowe
(w tym jedng techniczng) oraz jedng furtke. Wysoko$¢ przyjetego w projekcie ogrodzenia wynosi
4,10 m. Panel nad bramg wjazdowg (techniczng) —z siatki poliproylenowej (z uwagi na mozliwosc
wjazdu / wejscia pojazdami o wiekszych gabarytach niz przyjeta wysoko$¢ bramy wjazdowe.

Ogrodzenie boiska w systemie Bekasport (firma BETAFENCE). Stupki przy bramie i furtce
ze stali ocynkowanej o wym. 80x 80 x 4800mm, natomiast na dfugo$ci ogrodzenia o wym. 80 x 50 x
4800 mm.

Przyjety panel systemowy, to: Nyloflor 2D Super (Bekasport); oczka paneli/ siatki wedfug
rysunkow przedmiotowego opracowania (oraz typowych rozwigzan technicznych producenta).

Podstawowe dane techniczne — wedfug kart katalogowych danego producenta.

Wszelkie roboty budowlano — montazowe zwigzane z wykonaniem ogrodzenia nalezy
realizowaé wedftug wytycznych / instrukcji technicznych przyjeteqgo producenta.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Ogrodzenie systemowe BEKASPORT (system ,Betafence’).

3 SPRZET
3.2 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 3. Roboty
mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z Zzaleceniami  producentow
poszczegolnych materiatow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Zatadunek, transport, roztadunek i skfadowanie materiatow
Powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegolnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdét podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 5. Przy
wykonywaniu ogrodzenia nalezy  SciSle  przestrzega¢ wymagan narzuconych przez
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdine zasady kontroli jako$ci robét podano w SST,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakos$ci lub znakiem jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym
dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robdt
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, nawierzchni.
Wyniki kontroli materiatéw i wykonania nawierzchni powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed montazem wykonawca przedfozy inspektorowi nadzoru instrukcje montazu
ogrodzenia w celu kontroli zgodnosci wykonanych robaot.

Badania kontrolne obejmujg:
sprawdzenie zgodnosci parametrow technicznych ogrodzenia z projektem,
sprawdzenie przekrojow elementdéw ogrodzenia,
sprawdzenie powtoki antykorozyjnej,
sprawdzenie pionowosci elementdéw,
sprawdzenie zakotwienia stupow w fundamentach,
sprawdzenie mocowan elementow.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest ogrodzenie przedmiotowego boiska — [kpl]. llo$¢ robdt okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowey.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady dotyczgce odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Odbidr
powinien byc¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbior materiatow i robot - powinien obejmowac zgodnos$ci z dokumentacjg projektowq oraz
sprawdzenie witasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy. Nie nalezy stosowac
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorow materiatow i robot
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogdine* pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Polskie normy.

1. Warunki techniczne / wytyczne technologiczne | montazowe oraz wymagania danego
producenta nawierzchni
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
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D - 06.00.00
ROBOTY WYKONCZENIOWE / INNE

D-06.10.00 WYKONANIE TRAWNIKOW
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-06.10.00 WYKONANIE TRAWNIKOW.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych wykonaniem trawnikéw przedmiotowej  inwestycji
budowlanej : budowy: ,Boiska z trawy syntetycznej  (wraz =z ogrodzeniem) przy Szkole
Podstawowej w miejscowos$ci Parszow, Gmina Wachock”

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
Z wykonaniem trawnikow.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdaj.
1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

1.5.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
Z nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdw obowigzuje kolejnosc ich
wazno$ci wymieniona w "Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bfedow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedgq w peini zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ robdt, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana

w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokoSci,
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- Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2. Nasiona traw

Nasiona traw najczesSciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion roznych
gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy wg kitorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.  Zalecana do
zastosowana mieszanka traw: gazonowa lub uniwersalna, parkowa na terenie nasadzen.
2.3. Srodki chemiczne do odchwaszczenia

Srodkiem chemicznym do odchwaszczenia terenu pod projektowang zieleri moze byé np.
roztwor wodny ,Randapu”. ,Randap” jest dolistnym herbicydem o dziataniu ukfadowym.
Pobierany jest przez zielone cze$ci roslin a nastepnie przemieszcza sie po catej roslinie i dociera
do jej czesci podziemnych powodujgc ich zamieranie. Srodek nie zalega w glebie i jest
rozktadany przez mikroorganizmy glebowe.
2.4. Nawozy mineralne

Stosowane nawozy powinny by¢ odpowiednie do gatunkoéw ro$lin. Nawozy mineralne
powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu -
N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodine zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$c¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdine zasady kontroli jako$ci roboét podano w SST,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosSci lub znakiem jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym
dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robdt
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawadzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, nawierzchni.
Wyniki kontroli materiatéw i wykonania nawierzchni powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest [m2] wykonanego trawnika. llo$¢ robdt okre$la sie na podstawie
dokumentacji projektowey.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady dotyczgce odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Odbidr
powinien byc¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbior materiatow i robot - powinien obejmowac zgodnos$ci z dokumentacjg projektowq oraz
sprawdzenie witasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy. Nie nalezy stosowac
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorow materiatow i robot
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogdine* pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Polskie normy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
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ROBOTY WYKONCZENIOWE / INNE

D-06.11.00 ROBOTY PORZADKOWE /ZAG. TERENU
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-06.11.00 ROBOTY PORZADKOWE /ZAG. TERENU

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robot porzadkowych, porozbiérkowych  wraz

z zagospodarowaniem terenu dziatki Zamawiajgcego — Inwestora.

Zakres opisowy specyfikacji obejmuje caty teren dziatki Inwestora (teren
przedmiotowej inwestycji).

Ponadto w przypadku wejscia na teren dziatek sgsiednich (w tym pasa

drogowego) — tylko po uzyskaniu zgody wiasciciela — teren ten nalezy
uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robot porzgdkowych porozbiorkowych wraz
Z zagospodarowaniem terenu dziatki Zamawiajgcego — Inwestora (oraz dziatek
sgsiednich — w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne <z definiciami  zawartymi
w odpowiednich normach | wytycznych oraz okreSleniami zamieszczonymi
w specyfikacji ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt, ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowgq, SST | poleceniami Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy / Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Dla zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,

niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow

budowlanych itp.
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3. SPRZET.

3.1. Do robot porzadkowych porozbidorkowych moze byé uzyty dowolny sprzet.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zardwno
w miejscu tych robdt, jak rowniez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych

oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

TRANSPORT.

5.

Transport materiatow Srodkami transportu.

Przewozony tfadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty — wymagania o0qolne

Roboty prowadzi¢ zgodnie z :

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Zz dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

5.2. Roboty - wymagania

(1) Gruz z rozbiorki odwiezé w migjsce jego skitadowania wskazane przez
Zarzgdzajgcego realizacjig umowy / Inzyniera Ilub Zamawiajgcego —

Inwestora na odlegto$¢ do 25 km.
(2) Koszt utylizacji gruzu z rozbiorki ponosi Wykonawca.

(3) Powstaty po rozbiérce wykop nalezy zasypac¢ gruntem piaszczystym
zageszczanym warstwami (lub gruntem niezamarznietym, wolnym od
jakichkolwiek zanieczyszczen). Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m
zasypac gruntem rodzimym. Koszty gruntu potrzebnego do zasypki

(wraz z jego dowozem i wbudowaniem) ponosi Wykonawca.

5.2.1 Zasypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow porozbiérkowych po
uzyskaniu zezwolenia Zarzadzajgcego realizacjg umowy / Inzyniera, co

powinno byc potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.1.1. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakorczeniu

przewidzianych w nim robdot.
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(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone

z odpadkow materiatow budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami
0 grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub
ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej

Proctora.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wymagania dla robot podano w punktach 5.1. do 5.2.

OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sg :@ [kpl] - cato$¢ terenu dziatki Zamawiajgcego —
Inwestora po rozbiorce poszczegdlnych obiektow (wraz z terenem bezposrednio

przylegtym) — dla potrzeb wykonania przedmiotowej inwestycji.

ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty objete przedmiotowg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru
robot zanikajgcych.

PODSTAWA PLATNOSCI.

10.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5
i odebrane przez Zarzgdzajgcego realizacjig umowy / InZyniera mierzone

w jednostkach podanych w punkcie 7.

UWAGI SZCZEGOLOWE.

10.1. Przepisy zwigzane :
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
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